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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Nazwa inwestycji: 

Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa 

budynku biurowo-magazynowego z zapleczem 

technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w 

zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej 

(ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz 

agregatów prądotwórczych) na działce nr 115/4 obr. 89, 

jedn. ewid. M. Nowy Sącz przy ul. Pułku Strzelców 

Podhalańskich 5 

 

Adres inwestycji 

dz. Nr 115/4; ul. -go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 

jedn. ewid. 126201_1, obręb 0089 Nowy Sącz 

 

Inwestor 

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym 

Sączu 

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45000000-7 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektów budowlanych] 

 

 

wymagania ogólne dotyczą: 

 

1. robót w zakresie przygotowania terenu i robót ziemnych (ST kod 

45111200); 

2. robót w zakresie betonowania (ST kod 45262311); 

3. robót w zakresie betonowania bez zbrojenia i betonowania konstrukcji (ST 

kod 45262350); 

4. robót w zakresie przygotowania i montażu zbrojenia, betonowania (ST kod 

452623100); 

5. robót murarskich (ST kod 45262500- 6); 

6. robót ślusarskich (ST kod 45451200-5); 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
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BHP - bezpieczeństwo i higiena  pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 

budowlanych.  

 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

• budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

• budowli - należy przez to rozumieć każdy  obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: drogi, tunele, sieci techniczne,  wolno  stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne,  konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców  przemysłowych  i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  

• huśtawki, drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

cenie  zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 
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• kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.). 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 
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• normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. 

• Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót   

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do  chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności:  projekt, a potem inne dokumenty przekazane. Każdorazowo taki 

fakt należy zgłosić inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  

realizacji  kontraktu  aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony  w  cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  

przepisy  dotyczące  ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  

magazynowych  oraz  w  maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich  wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 6  lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  

zamawiania  lub  wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 

robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  

elementów  konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu  robót  zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  

przez  Wykonawcę  na własny koszt. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcz. 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i  procedurę pomiarów i badań 

(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów  robót. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań mater. oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie  Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat  technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda      

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  

przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się.  

[2] Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na  każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w  całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń umowy zgodnie z wymogami odpowiednich ST roboty podlegają 

następującym odbiorom: 
 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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• odbiorowi  częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu  (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, chyba, że umowa lub ustalenia 

dodatkowe mówią inaczej. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od  

dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  

wzoru  ustalonego  przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W procedurze odbioru i płatności za wykonane roboty pierwszeństwo mają ustalenia umowy 

wraz z załącznikami szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podają zasady 

ogólne jakimi należy się kierować w przypadku podejmowania ustaleń dodatkowych dot. 

płatności. 

 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409,  późn. zm., ostatnia: Dz. U 2014 poz. 822). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 z późn. zmianami, ostatnia Dz. U 2014 poz. 1232). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z 

późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2014 poz. 883). 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kod CPV 45111200 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 
 

 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W 

GRUNTACH KAT. I- 
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  

w czasie  budowy obiektów i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

 Określenia podstawowe 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 

• plan sytuacyjno-wysokościowy, 

• nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 

zasypki, nasypu itp.). 

 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc

 

ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określo-  

na wg wzoru: ls=pd/pds, gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 

pds

 

-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m
3

). Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/d10, gdzie: 

 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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d10

 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

 

dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

– laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 Dokumentacja  projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokument. projektową 

i ST. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od  których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów  budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony  w  cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 

użytku. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora  nadzoru  Wykonawca nie będzie  

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami prawnymi  obo-

wiązującymi  na  danym obszarze. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w  maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
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wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  

równiarki,  urządzenia  do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
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odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy  podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań  materiałów  i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 

powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 

dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 

10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 Odwodnienia robót ziemnych 



AAG/ 17_0009 
  Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz 

PW 
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

An Archi Group      ul. Chorzowska 64        44.100 Gliwice        tel. 32.331.16.17      biuro@a-ag.com.pl 

Str. 27 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  

całym  okresie  trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną  jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie  Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 

ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  

przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru  obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na  każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 
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• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

• Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 

3. 

Tablica 3 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 

m 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 

m oraz w punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 

lub +1 cm. 

Pochylenie skarp 

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  

10%  wartości  pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych  w  odpowiednich  punktach  

specyfikacji,  zostaną  odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 

i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 

podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 

zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami ST. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w  całym  okresie trwania  robót. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi  częściowemu, 

• odbiorowi  ostatecznemu, 

• odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od  

dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru  ostatecznego  robót  jest protokół  

odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

ew. PZJ, 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
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7) opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   

badań   i   pomiarów   załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

i PZJ, 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór 

ostateczny robót". 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W procedurze odbioru i płatności za wykonane roboty pierwszeństwo mają ustalenia umowy 

wraz z załącznikami szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podają zasady 

ogólne jakimi należy się kierować w przypadku podejmowania ustaleń dodatkowych dot. 

płatności. 

 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz 

z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcję 
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tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409,  późn. zm., ostatnia: Dz. U 2014 poz. 822). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 z późn. zmianami, ostatnia Dz. U 2014 poz. 1232). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 poz. 401 z późn. zmianami) 
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G 

G 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 

obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji technicznej stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  

wykonywaniem  konstrukcji betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  

obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy wszystkich czynności mających na 

celu wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

• pielęgnacją betonu 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m
3

 

wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 

Rb w MPa. 

 

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu na ściskanie Rb- wytrzymałość  (zapewniona  z  95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 

PN-B-06250. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano  w 

ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Składniki mieszanki betonowej 

 Cement - wymagania i badania 
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G 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

• dla betonu klasy C35/45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 

grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy 

usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 

gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 

wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyśpieszającym lub o późniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 

badanie wg normy PN-B-06250, 

• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) dla wskazanych w projekcie elementów; 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

śr. wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb  

 

. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-

B-06250 nie powinna przekraczać: 



AAG/ 17_0009 
  Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz 

PW 
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

An Archi Group      ul. Chorzowska 64        44.100 Gliwice        tel. 32.331.16.17      biuro@a-ag.com.pl 

Str. 40 

 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 

się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 

układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 

innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

 Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić na podstawie  dostarczonego  przez  

Wykonawcę  szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 
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• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  

nadzoru  prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 

PN-B-06251. 

 

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  

potwierdzonego  wpisem  do dziennika budowy. 

 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecja-

lizowanym  zakładzie  produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypo-wego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 

• 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5+8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 

R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 

0,3+0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania  betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli  temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C,  zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C,  jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

Pielęgnacja betonu 

 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  

lekkimi  wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 Wykańczanie powierzchni betonu 
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Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  

między  ziarnami  kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  

odpowiadać  wymaganiom  normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią  szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 

z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m
3 

 

betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-B-06250  liczba  próbek  

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie  betonowania obiektu oraz każdorazowo przy  zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 

 Rodzaj badania Metoda 

badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

Badania 

składników 

betonu 

1) Badanie cementu 

– czasu wiązania 

– stałość objętości 

– obecności 

grudek 

– wytrzymałości 

 

 

PN-EN 196-3 

j.w. 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie 

kruszywa 

– składu 

ziarnowego 

– kształtu ziaren 

– zawartości 

pyłów 

– zawartości 

zanieczyszczeń 

– wilgotności 

 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

j.w. 
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j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie 

dodatków 

i domieszek 

PN-B-06240 

i Aprobata 

Techniczna 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą j.w. Zawartość 

powietrza 

j.w. j.w. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na 

próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 PN-

B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy 

w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 

5000 m
3 

 

betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5)Przepuszczalność 

wody 

j.w. j.w. 

 Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

• Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji 

N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z 

punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej 

zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

• Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 

specjalnych z podaniem: 

o zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

o innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i 

wartościami dopuszczalnymi, 

o specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 

elementów konstrukcji. 

• Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 

ustaleniach projektowych. 

• Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 

stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających 

się z osiami ścian lub słupów. 



AAG/ 17_0009 
  Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz 

PW 
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

An Archi Group      ul. Chorzowska 64        44.100 Gliwice        tel. 32.331.16.17      biuro@a-ag.com.pl 

Str. 46 

 

• Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku  do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 System odniesienia 

• Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 

z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 

określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z  normami  PN-87/N-02251  

i  PN-74/N-02211. 

• Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

 Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i  ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru  budynku L  (szerokości lub długości w  metrach) na  

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L � 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

± 0,10 (L+500) przy L � 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania  słupa lub  ściany na poziomie  dowolnej n-tej  

kondygnacji budynku  na wysokości Lhi 

 

w stosunku do osi pionowej od poziomu 

fundamentu nie powinna być większa niż: 

∑hi/300√n - przy klasie tolerancji N1 

∑hi/400√n - przy klasie tolerancji N2 

 Belki i płyty 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi  

 

stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi 

 

� 20 m, 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi

 

< 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi

 

> 100 m. 

 Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li 
 

przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż: 

± 0,04 li
 

lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li
 

lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  

dolnym oraz  odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li
 

lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li
 

lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 

niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2 m nie powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
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15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni  

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 

7. 

Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3

 

(metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm
2

. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 

8.  Pierwszeństwo mają tutaj ustalenia umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Roboty  powinny  być wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją 

techniczną  oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  

robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

W procedurze odbioru i płatności za wykonane roboty pierwszeństwo mają ustalenia umowy 

wraz z załącznikami szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podają zasady 

ogólne jakimi należy się kierować w przypadku podejmowania ustaleń dodatkowych dot. 

płatności. 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie  deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

• wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 

PN-B-01805  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje  z drewna i materiałów drewnopodobnych.  Obliczenia 

statyczne  i projektowanie. 

 

Materiały. 

 

PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-B-06250    Beton zwykły. 

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-0671 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. PN-B-06714/10

 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości 

kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN  1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  

gęstości  ziaren  i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. PN-B-

32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

Kod 45262300 - BETONOWANIE 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

 

 

 

 

Kod 

45262310 

ZBROJENIE 

 

(Przygotowanie i montaż zbrojenia) 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 

wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentacji technicznej stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 

• montażem zbrojenia, 

• kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów,  konstrukcje  

szkieletowe,  płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i 

obsługą obiektów. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano  w 

ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Stal zbrojeniowa 

 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem  kontraktu stosuje się stal klas  i gatunków wg  dokumentacji projektowej, gatunku 

B500SP EPSTAL. 

 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali B500SP o następujących parametrach: 

   

- charakterystyczna granica plastyczności 

fyk
 
 

 500 MPa 

- charakterystyczna wytrzymałość na 

rozciąganie ftk
 
 

 575 MPa 
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- obliczeniowa granica plastyczności fyd  420 MPa 

- wydłużenie   ≥8% 

zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu. 

 

Na  powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe,  rozwarstwienia,  

pęknięcia  widoczne  gołym okiem. 

 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach  metalowych przymocowanych  do każdej wiązki prętów  lub kręgu 

prętów  (po  dwie do  każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. 

 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi  tłuszcze. Stal narażoną 

na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 
 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania. 

 Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 

co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
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łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej. 

 

Usytuowanie prętów: 

• otulenie  wkładek według projektu  zwiększone  maksymalnie 5 mm, nie 

przewiduje  się  zmniejszenia  grubości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 

7. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 

8. 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora  nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 

nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich z elementów drobnowymiarowych.  

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

- konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków wznoszonych w innych 

technologiach na terenie inwestycji. 

Specyfikacja nie obejmuje konstrukcji murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-

kanalizacyjnych itp. konstrukcji.   

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 Dokumentacja robót murowych 

Dokumentację robót murowych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

• projekt wykonawczy; 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 

2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 

z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza. 
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Przez dokumentację powykonawczą robót murowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 

ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami 

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 

wykonania robót. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonania robót murowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru   Norm 

Polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów. 

 Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Ściany konstrukcyjne i działowe, a także wypełnienia szkieletu murować silikatowych 

elementów murowych o szerokości zgodnej z projektem. 

• Spoiwa 

Spoiwa stosowane do zapraw murarskich jak cement, wapno, gips powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Dopuszcza się do stosowania 

zaprawy murarskie zwykłe, cementowo-wapienne przygotowane na budowie lub w wytwórni 

(wg. przepisu lub receptury) lub zaprawy murarskie do cienkich spoin dostarczane na 

budowę w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki. 

• Woda 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 

dotyczącej wody do celów budowlanych. 

• Silikatowe elementy murowe i ogólnie pojęte pustaki ceramiczne 

Elementy murowe powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

Dopuszczalna liczba elementów połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość o długości powyżej 6 mm nie może 

przekraczać 10 % badanych elementów. 

Przy odbiorze należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach z zamówieniem i wymogami 

projektu; 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” 
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 Sprzęt i narzędzia do wykonania robót murowych: 

Do wykonania robót murowych należy stosować: 

- kielnie, czerpaki do zapraw; 

- młotek murarski; 

- pion murarski; 

- poziomnice; 

- linie (łaty muraskie); 

- sznur murarski; 

- kątowniki murarskie; 

 

Sprzęt pomocniczy: 

- pojemniki na elementy murowe; 

- rusztowania budowlane; 

- sprzęt do przygotowania zapraw; 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” 

 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania robót murowych nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandeki lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Zaleca się składowanie materiałów murowych na budowie w pomieszczeniach zamkniętych 

lub opakowaniach foliowych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich należy odebrać roboty wykonane na 

podłożu (roboty ziemne i fundamentowe) oraz sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian.  

 Ogólne warunki wykonywania robót murarskich 

- Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin oraz liniowości i pionu. 

- W pierwszej kolejności wykonać należy mury nośne i słupy. Ścianki działowe 

grubości poniżej 1 elementu wykonywać należy po zakończeniu murowania ścian 

głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica 

poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m 

- Elementy murowe i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne 

od kurzu. 

- Stosowanie elementów murowych, bloków, pustaków kilku rodzajów i różnych klas 

jest dozwolone, pod warunkiem, że jedna ściana będzie wykonana z elementów 

jednakowych 
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- Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach należy wykonywać zawsze na 

wysokości co najmniej 15 cm nad terenem. Wyjątek stanowią elementy gipsowe i 

strużkobetonowe, dla których wysokość ta wynosi co najmniej 50 cm nad terenem. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać równocześnie ze wznoszeniem 

murów.  

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 element należy wykonywać tylko przy 

temperaturze pow. 0 st. C. 

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 elementu i grubszych dopuszcza się 

w tempera-turze poniżej 0 st. C. pod warunkiem zastosowania środków 

umożliwiających wiązanie. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn należy 

zabezpieczyć wierzchnią warstwę muru przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych.  

 Warunki szczegółowe wykonania niektórych elementów 

- Przewody dymowe i wentylacyjne 

Wznoszenie murów z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi powinno się odbywać na 

podstawie zatwierdzonej dokumentacji. 

Murowanie trzonów powinno się odbywać się w temperaturze powyżej +5 st.C. w czasie 

bezdeszczowej pogody. 

Przewody powinny być wznoszone pionowo. Dopuszcza się odchylenia przewodów od 

kierunku pionowego do 30 st., jednak nie więcej niż 45 st., pod warunkiem uzyskania 

pisemnej zgody właściwego terenowego organu budowlanego i umieszczenia na 

załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Długość przewodu 

odchylonego nie powinna być większa niż 2 m.  

Przewody powinny być szczelne, układane z elementów z całkowitym wypełnieniem spoin 

zaprawą. 

Przewody powinny mieć jednakowy przekrój na całej wysokości nie mniej niż 14x14 cm lub 

przekrój okrągły o średnicy 15 cm. 

 

- Kominy ponad dachem 

Wyloty przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i dymowych awaryjnych 

powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed 

zadmuchiwaniem przez wiatr.  

Szczegółowe zasady przedstawiają rysunki zamieszczone w „warunkach technicznych…”. 

Ogólnie wyloty przewodów powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod 

kątem 12 st. w dół od poziomu najwyższej przeszkody znajdującej się w odległości do 10 m, 

przy czym dach o nachyleniu ponad 12 st. należy uważać za przeszkodę. 

Poza tym należy zachować następujące warunki: 

- przy dachach płaskich (do 12 st.) wyloty powinny znajdować się co najmniej 60   cm wyżej 

od   kalenicy dachu;  

- przy dachach stromych wyloty kominów powinny znajdować się przy pokryciu 

  nieogniochronnym co najmniej 60 cm wyżej od kalenicy; 

- przy pokryciu ogniochronnym co najmniej 30 cm wyżej od powierzchni dachu; 

W dachach wgłębionych niezależnie od pokrycia wyloty powinny być wyższe od obrzeży 

budynku o co najmniej 60 cm  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPC 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 
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 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem robót murarskich badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

 

Wszystkie materiały - elementy murowe, kompozycje spoin, jak również materiały 

pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

robót murarskich. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu (fundament, stan „0”) pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach dwumetrową łatę,  

 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania murów z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości spoin oraz 

geometrii muru.  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące murów 

Prawidłowo wykonana konstrukcja murowa powinna spełniać następujące wymagania: 

 

l.p. rodzaje odchyłek dopuszczalna odchyłka dla murów [mm] 

1 skrzywienie na dług. 1 m 

skrzywienie na całej pow. ściany 

6 

20 

2 odchylenie od pionu na wysok. 1m 

odchylenie na wysok. 1 kondygnacji 

6 

10 

3 odchylenie od kierunku poziomego 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

2 

30 

4 odchylenie przecinających się pow. 

od kąta zadanego w projekcie 

na długości 1m 

na całej długości ściany 

 

 

6 

- 

5 odchylenie wymiarów otworów w świetle 

do 100 cm:     szerokość: 

                       wysokość: 

powyżej 100 cm: szerok.: 

                       wysokość: 

 

  +6,   -3 

+15, -10 

+10,   -5 

+15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 

7. 

 Zasady obmiarowania 

Powierzchnie murów oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej lub przyjmując 

wymiary z natury.  

Mury grubości 1 elementu i większej oblicza się wg ich objętości w m3, mury cieńsze wg 

powierzchni w m2.  

Słupy i kolumny oblicza się w m3. 

Z obmiaru murów odlicza się: 

- objętość otworów okiennych, drzwiowych i wnęk o obj. ponad 0,05 m3.  

- objętości omurowanych konstrukcji betonowych i żelbet. o objętości ponad 0,01 m3. 

- objętości szczelin powietrznych w ścianach szczelinowych z pustaków; 

 

Nie odlicza się: 

- nadproży i przesklepień płaskich; 

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych; 

- omurowanych konstrukcji stalowych; 

- przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne” pkt. 8.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki; 

 Podstawa odbioru robót murowych 

Podstawę odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy; 

- zaświadczenia o jakości materiałów; 

- protokoły odbioru etapów robót; 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych; 

- ekspertyzy techniczne, wykonane ewent. przed rozpoczęciem robót; 

 

Odbiór robót powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki; 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonania konstrukcji murowych, a w szczególności: 

 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- jakości (wyglądu) powierzchni konstrukcji murowych, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczących murów powinien obejmować: 

 

- sprawdzenia prawidłowości ułożenia elementów konstrukcji muru, ułożenie oraz ich barwa 

i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

przewidzianym wzorcem,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, pomiar pionowości; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin z dokładnością do 1mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod elementami posadzki (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

 

Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze, 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru podłoża,  

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 8.4. niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny 

wizualnej.  

 

Roboty murarskie powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym.  

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania murów z zamówieniem.  

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 Zasady rozliczania i płatności 

W procedurze odbioru i płatności robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z 

załącznikami szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty murarskie może 

być dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

 Zasady ustalania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty murarskie obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
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- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu,  

- wartość pracy sprzętu z narzutami,  

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzanie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych murów, wykonanie 

zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektryczne i wody, 

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  

 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-67/B-03005  Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów 

drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.   

PN-68/B-10020  Konstrukcje murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-75/B-12002  Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.    

PN-71/B-12008  Cegła wypalana z gliny klinkierowa, budowlana.   

PN-73/B-12011  Cegła kratówka wypalana z gliny.     

PN-88/B-30000              Cement portlandzki.     

PN-88/B-30001              Cement portlandzki z dodatkami.     

PN-88/B-30003              Cement murarski 15.     

PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.      

PN-65/B-14503              Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.     

BN-75/6741-14              Pustaki ceramiczne do ścian działowych.      

 

Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 2, rozdział 9 i 22,   

wydanie   Arkady – 1990 r. 

- instrukcje ITB: 

 262: stosowanie cegły kratówki; 

 274: ceramiczne pustaki SZ 

 270: ceramiczne pustaki szczelinowe typu U 

 276: ceramiczne pustaki szczelinowe typu Max 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla konstrukcji stalowych. 

 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST- „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszystkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte do wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

1.4.1.1. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być wykonane przez personel 

Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, posiadający właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantujący właściwą jakość wykonania. 

Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji projektowej Zamawiającego  

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji muszą być zgodne z wymogami norm: 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Konstrukcja stalowa  po jej wykonaniu, winna być zaopatrzona przez wytwórcę i Wykonawcę 

w świadectwa jakości wykonania. 

1.4.1.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z całością 

dokumentacji projektowej, w tym także projektem organizacji robót i projektem organizacji 

montażu konstrukcji. 

Wszelkie ewentualne niejasności w dokumentacji projektowej należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, Wykonawca uzyska 

dodatkowo akceptację Projektanta. Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być 

uzgodnione z Projektantem. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować materiały zgodne z ST i dokumentacją 

projektową. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania 

używając elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjętej technologii spawania. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Sprzęt stosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu 

zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Elementy konstrukcji powinny być zamocowane na środkach transportu w taki 

sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementów oraz 

wykluczona możliwość ich uszkodzenia, zsunięcia. Również sposób załadunki i 

rozładunku nie powinien powodować deformacji i uszkodzeń. Elementy wiotkie 

należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania przy wykonaniu konstrukcji 

5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe 
(1) Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 

automatycznych  lub półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre 

brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 

Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być 

poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 

(2) Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy 

promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 

normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza się odkształcenia na zimno elementów o grubości 

ponad 12 mm ze stali. 

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na  gorąco po 

podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950oC. Obszar 

nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej 

niż 5oC bez użycia wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów spawania 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 

powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 

Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie 

więcej niż 1,5 mm. 
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Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie 

(np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować  

zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015. 

(4) Roboty spawalnicze 

Wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowaną technologią 

spawania. Ramy nośne  zostały zakwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty 

spawalnicze na pozostałych elementach konstrukcji wykonywać zgodnie z wymogami 

podanymi w normie PN-87/M-69008. 

5.1.2. Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 

odkształceniem. 

5.1.3. Montaż konstrukcji na budowie 
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji 

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej 

Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 

wszystkich połączeń montażowych 

 Tolerancje wykonania 

Tolerancje wykonania są zgodne z normą PN-B-06200:2002. 

Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 

• nieprostoliniowość (sierpowatość i falistość) elementu 0.001 l, lecz nie więcej niż 

10 mm 

• skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie 

punktów przekroju elementu) 0.001 l, lecz nie więcej niż 10 mm 

• odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów 2 mm 

na dowolnym odcinku 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej: 

• Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni 

• Sprawdzenie zgodności gatunku stali z dokumentacją projektową i ST 

• Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją projektową 

• Bieżąca kontrola prac montażowych 

• Kontrola jakości spawania 

• Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe: 

• kg  – dla konstrukcji stalowej hali (wykonanie, dostawa); 

• Mg(T) – dla konstrukcji stalowej hali  (montaż); 



AAG/ 17_0009 
  Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz 

PW 
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

An Archi Group      ul. Chorzowska 64        44.100 Gliwice        tel. 32.331.16.17      biuro@a-ag.com.pl 

Str. 74 

 

• zestaw - dla śrub fundamentowych (dostawa, osadzanie) 

• m2 - dla płyt warstwowych (dostawa, montaż) 

Do płatności przyjmuje się ciężar zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększony lub 

zmniejszony o ilości wynikające ze zmian zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia ciężaru, w 

przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 

Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

Wykonawcę elementów zamiennych o wymiarach większych niż potrzeba nie są wliczone 

do ciężaru. 

Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do ciężaru konstrukcji wg ich nominalnego 

ciężaru i wymiarów. 

Nie wlicza się do ciężaru konstrukcji powłok ochronnych. 

Ciężar spoin wlicza się do ciężaru konstrukcji wg nominalnych wymiarów. 

Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia się. 

Nie potrąca się ciężaru otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór częściowy 

Odbioru robót częściowych dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiory częściowe mogą dotyczyć następujących części robót: 

• warsztatowo wykonanej konstrukcji, 

• scalania konstrukcji na montażu. 

 Odbiór końcowy 

8.2.1. Zasady ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in: 

• atestacje materiałów, 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową i rysunkami warsztatowymi, 

• podstawowe wymiary geometryczne, 

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania, 

• wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelności, 

• prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odbiór winien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 

wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości 

wykonania wystawione przez wytwórcę. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 

pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

8.2.2. Zasady kontroli spoin 
a) Kontrola spoin doczołowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych: 

• Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć 
poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa 
wadliwości W2. 

• 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, 
a resztę poprzez oględziny. 

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych: 
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• 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań 
magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. 

• Klasa wadliwości tych spoin winna być nie gorsza niż W2 wg PN-85/M-69775 dla ram 
i W3 dla pozostałych elementów. 

• Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub 
pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

• W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się 
znaczna ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli 
należy odpowiednio rozszerzyć. 

Dla konstrukcji innych klas kontrola spoin będzie zgodna z wymogami normy PN-87/M-

69008. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w dokumentach 

kontraktowych (ofercie) oraz ilości robót potwierdzonych w książce obmiaru przez Inżyniera. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

A) wykonanie elementów konstrukcji: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 sporządzenie dokumentacji uzupełniającej, 

 zakup materiałów z uwzględnieniem zapasu na ubytki, 

 transport materiałów z załadunkiem i rozładunkiem, 

 kontrolę kwalifikacji spawaczy, 

 czyszczenie, cięcie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, 
ukosowanie, spawanie, montaż i obróbkę termiczną materiałów, 

 prowadzenie badań robót spawalniczych z zastosowaniem metod 
nieniszczących, 

 oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie, 

 magazynowanie materiałów i konstrukcji, 

 wywóz i zagospodarowanie odpadów z robót. 
B) transport konstrukcji z wytwórni na Teren Budowy, w tym załadunek i rozładunek, 

C) montaż konstrukcji na budowie: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 sporządzenie dokumentacji uzupełniającej, 

 wykonanie i demontaż konstrukcji rusztowań, pomostów roboczych i stężeń 
montażowych, 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 

 składowanie elementów konstrukcji na Terenie Budowy, 

 usunięcie uszkodzeń powstałych w czasie transportu, 

 montaż wstępny z regulacją geometrii, 

 stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby 
z nagrzewaniem i wykonaniem osłon dla robót spawalniczych, 

 badania połączeń oraz inne badania i pomiary zlecone przez Inżyniera,  

 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

 wywóz i zagospodarowanie odpadów z robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-B-06200:2002 Konstrukcje  budowlane. Wymagania i badania. 

3. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

4. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 

i napawania. Ogólne wymagania i badania. 

5. PN-88/M-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej  

wytrzymałości. 

6. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

7. PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na  

podstawie radiogramów. 

8. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

9. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

10. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

11. PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-

100mm. Jakość powierzchni cięcia. 

12. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie 

klasy wadliwości na. podstawie oględzin zewnętrznych 

13. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

8. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali.  

Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

Kod 44210000-5 – KONSTRUKCJE I CZĘŚCI 

KONSTRUKCJI 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod  

44210000-

5 
 

DŹWIGARY STRUNOBETONOWE I PŁYTY KANAŁOWE 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

 

ST- Specyfikacja Techniczna 

 

ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i montażu stropów z płyt 

kanałowych na sprężonych dźwigarach strunobetonowych. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) obejmują wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stropów 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

- mieszkanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

- wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 

boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-

3:2009.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano warunkach ogólnych. 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Strop z płyt kanałowych na belkach sprężonych 

Podstawowym elementem są prefabrykowane belki sprężone strunobetonowe dwuteowe z 

blokami końcowymi. Belki wykonane z betonu C50/60 oraz cięgnami sprężającymi o 

nominalnej wytrzymałości 1860 MPa. 

Na dźwigarach oparte sprężone płyty kanałowe HC150 z betonu klasy C50/60 zbrojone stalą 

o nominalnej wytrzymałości 1860 MPa oraz nadbetonu grubości 5 cm z betonu klasy C30/37. 

 

Minimalna długość oparcia: 

- dźwigarów strunobetonowych – 250 mm 

- płyt kanałowych – 80 mm 

 

Warunki oparcia: 
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- dźwigary strunobetonowe opierać poprzez podkładki neoprenowe o wymiarze min. 

250x400 mm i grubości 10 mm o dopuszczalnym naprężeniu 20 MPa 

- płyty kanałowe opierać poprzez podkładki neoprenowe liniowe o szerokości 50 mm i 

grubości 10 mm o dopuszczalnym naprężeniu 3 MPa 

 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 

betonowych 

Materiały i wyroby do robót mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Transport elementów stropu samochodami. Ładunek należy zabezpieczyć. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

montażu stropu. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 

 

Należy postępować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta stropu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w 

punkcie 5.1., po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

– wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej 

płaszczyzny stropu, 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m2 zmontowanego stropu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 Ogólne zasady odbioru 

Zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 

betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 

 Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 

• PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe; 

• PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu; 

• PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
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Kod 45451200-5 – ROBOTY   ŚLUSARSKIE 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 
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ELEMENTY ŚLUSARSKIE, BALUSTRADY 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 

ślusarskich i drobnych konstrukcji stalowych (balustrady, altany śmietnikowe itp.). 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) obejmują 

elementy ślusarskie budynku i drobne konstrukcje stalowe zagospodarowania terenu. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz prze-pisami 

i oznaczają: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ślusarskich – wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem elementów ślusarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i kontroli 

poszczególnych 

operacji roboczych, może być zastąpiona przez normy, aprobaty i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania elementów ślusarskich, 

- konstrukcja stalowa nośna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 

- element konstrukcyjny - część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczająca wyniesioną powierzchnią taką jak: 

dach, balkon, taras, most lub skarpę; 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano warunkach ogólnych.. 

Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z aktualnymi normami 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez Producenta. Elementy ślusarsko-kowalskie muszą być w prawidłowy i 

odpowiedni sposób zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonawca obowiązany jest posiadać 

na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania elementów ślusarskich. Wykonawca robót jest 
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odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 Stosowane materiały do wykonania balustrad i pochwytów 

- Wyroby hutnicze (stal zwykła i stal nierdzewna). Jakość wyrobów hutniczych powinna być 

potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204. 

- Kotwy ze stali zwykłej i nierdzewnej. 

- Nakrętki i podkładki. 

Niezbędne kształtowniki mogą zostać wykonane przez dostawcę metodą zaginania lub 

walcowania na zimno. 

 Stal 

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom 

polskim. Wykonawca winien na żądanie przedłożyć odpowiednie atesty jakości dostawy, 

świadectwa kontroli jakości. 

- stal nierdzewna 

Elementy ze stali nierdzewnej należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych 

(warsztaty przygotowane do obróbki stali nierdzewnej) i dostarczyć na budowę do montażu. 

Wszystkie spoiny należy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i narożniki muszą być gładkie. 

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniami i 

zniszczeniem za pomocą folii ochronnej. Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu 

po przez cięcie, wiercenie oraz spawanie na budowie jest zabronione 

Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej należy stosować stal OH17N12M2T lub 

równoważną w klasie 316 (np. 1.4401 lub 1.4404). Obróbkę stali należy wykonywać przy-

rządami przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej. Sposób wykończenia powierzchni 

widocznych elementów ze stali nierdzewnej należy ustalić z Nadzorem po przedstawieniu 

próbek. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych pkt. 5 

 

Roboty należy wykonywać: 

- przy użyciu podnośników 

- przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego, 

 przy użyciu elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacja Techniczna. 

 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Dla wkrętów określony w normie PN-82/M-

82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Elementy wykończeniowe 

powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Sposób transportu powinien być podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna być 

dostarczona w języku polskim. Pakowanie, przechowywanie i transport według instrukcji 

producenta dostosowanej do polskich przepisów. 
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 Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez Producenta. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna 

znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 

wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót Specyfikacja Techniczna. 

 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe , posadzkarskich i malarskie. 

Jeżeli roboty malarskie będą wykonane po montażu barierek, powinny one zostać 

zabezpieczone folią w sposób zapewniający trwałą ochronę. 

 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża. 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać spraw-

dzony przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 

w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 

wyrobów. Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych 

w podłożu: posadzce, ścianach. Wszelkie roboty mon-tażowe powinny być wykonywane 

przed producenta, dostawcę lub firmę posiadającą autoryzację producenta. Wklejenie 

kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 

dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. 

Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

 



AAG/ 17_0009 
  Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz 

PW 
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

An Archi Group      ul. Chorzowska 64        44.100 Gliwice        tel. 32.331.16.17      biuro@a-ag.com.pl 

Str. 87 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych Specyfikacji.. 

Badania w czasie wykonywania robót 

 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta 

oraz zaświadczeń Wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy Producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we 

własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

- wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

- połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 

badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych ( elementy 

zewnętrzne), 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem 

robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W procedurze odbioru robót pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z załącznikami 

szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 Odbiór elementów przed wbudowaniem: 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
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- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),  

średnice otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

Badanie elementów ślusarskich powinno, co najmniej obejmować sprawdzenie: 

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem, 

- wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania - zgodność z 

dokumentacja techniczną 

- połączeń konstrukcyjnych - zgodność z projektem technicznym, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Badanie jakości wbudowania powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej. 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić 

- stan i wygląd pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją, 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny wymienione 

zauważone usterki. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru i nadzorującego realizację , jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W procedurze odbioru i płatności za roboty pierwszeństwo mają ustalenia umowy wraz z 

załącznikami szczegółowymi i ustaleniami dodatkowymi.  

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 mb (odpowiedni barierek, pochwytu). 

Cena obejmuje: łączenie oraz, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów  i usunięcie ich 

poza teren robót. 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- dostarczenie materiału 

- montaż, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją 

- wykonanie innych połączeń na śruby, 

- usuniecie ewentualnych usterek, 

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera, 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 
- PN-71/H-86020 „Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) – Gatunki 

- PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozję. Cz.1: Gatunki stali odpornych na korozję 

- PN-EN 10095: Stale i stopy niklu żaroodporne Tolerancje wymiarów blach. 

- PN-EN 10051: Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 

ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarów i kształtu 

- PN-EN ISO 1207:1999 Wkręty z łbem walcowym z rowkiem. Klasa dokładności A 

- PN-EN ISO 1580:1999 Wkręty z łbem walcowanym zaokrąglonym z rowkiem. Klasa 

dokładności A. 

- PN-EN ISO 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące. Własności mechaniczne i 

funkcjonalne 

 

Inne dokumenty i instrukcje 
- Instrukcje wydane przez poszczególnych Producentów. 

 

 

 

 

 


