

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: sprawy nr 1/ZP/17/WTiZ - przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w m. Nowy Sącz”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w w/w postępowaniu:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 100 000,00 zł.
2. W terminie tj. do godz. 12³⁰, dnia 7 kwietnia 2017 r. złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1	AMBIENT Studio Projektowe Piotr Gara ul. Głowackiego 5g, 44-100 Gliwice	221 400,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie skróconym o 30 dni od terminu określonego w SIWZ – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ	60 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
2	PRACOWNIA PROJEKTOWO – KONSERWATORSKA „PROKON” S.C. ul. Kasztanowa 15, 45-053 SUCHY BÓR	105 000,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie skróconym o 30 dni od terminu określonego w SIWZ – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ	60 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
3	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU „Geo-Structure” Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów Partner: 2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin	61 500,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie skróconym o 30 dni od terminu określonego w SIWZ – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ	60 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy
4	Marcin Furtak Pracownia Projektowa F11 ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków, adres koresp. ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków	127 310,00	– w odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę -w terminie skróconym o 30 dni od terminu określonego w SIWZ – w odniesieniu do pełnienia nadzoru autorskiego – w terminach określonych w SIWZ	60 miesięcy	zgodne ze wzorem umowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu

kpt. SG Bożena SUKIENNIK