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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektéw budowlanych]

wymagania ogolne dotyczg:

1.

robot w zakresie przygotowania terenu i robét ziemnych (ST kod
45111200);

robot w zakresie betonowania (ST kod 45262311);

robét w zakresie betonowania bez zbrojenia i betonowania konstrukcji (ST
kod 45262350);

robét w zakresie przygotowania i montazu zbrojenia, betonowania (ST kod
452623100);

rob6t murarskich (ST kod 45262500- 6);

robét Slusarskich (ST kod 45451200-5);
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.2.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne dla robot
budowlanych.

1.3.Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjamii urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

e budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: drogi, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane 2z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skifadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

e hustawki, drabinki, smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lubrozbiérce obiektu budowlanego.

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 4




Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sgcz

AAG/ 17_0009

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PW

e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

e urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych nizbudowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu -takze dziennik montazu.

o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiaramipowykonawczymi.

e terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw  Wewnetrznych i  Administracji oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych,

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.

e wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
cenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

e obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie  przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.
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e kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczenh, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badah i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie-nalezy przeztorozumie¢ uprawniong osobe prawnglub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

o rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

e grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspolzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.
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e normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

o Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

e Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Zgodnosé roboét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci: projekt, a potem inne dokumenty przekazane. Kazdorazowo taki
fakt nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczernhn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatldbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig inacze;.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych.  Srodki transportu  nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszcz.
elementow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan mater. oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatag
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajagcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazaniaterenubudowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
Urzadzeniaisprzetpomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczego6towymi i ustaleniami dodatkowymi.

Rodzaje odbioréwrobét

W zaleznosci od ustaleh umowy zgodnie z wymogami odpowiednich ST roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
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e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, chyba, ze umowa lub ustalenia
dodatkowe modwig inaczej.

8.2.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3.0dbioér ostateczny (korncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robodt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$cii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciuizanikajgcych,

e protokoty odbioréw cze$ciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ichwykonanie.

8.4.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét (koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W procedurze odbioru i ptatnosci za wykonane roboty pierwszenstwo majg ustalenia umowy
wraz z zatgcznikami szczegétowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podajg zasady
ogolne jakimi nalezy sie kierowa¢ w przypadku podejmowania ustalen dodatkowych dot.
pfatnosci.

Ustaleniaogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, pézn. zm., ostatnia: Dz. U 2014 poz. 822).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z p6dzn. zmianami, ostatnia Dz. U 2014 poz. 1232).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z
pozn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2014 poz. 883).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I,
I, 1, 1v, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIATERENU POD
BUDOWE |ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W
GRUNTACH KAT. I-
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy obiektow i obejmuja:

. wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.3.Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

e rzuty i przekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

e wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

e szczego6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie

zasypki, nasypu itp.).

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sSciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslo-

na wg wzoru: Is=pd/pds, gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P -Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m’). Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw
niespoistych, okreslona wgwzoru: U=deo/d10, gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu (mm),

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 21




Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sgcz
AAG/ 17_0009

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

PW

d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej:

dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniuw sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zafgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzaniawszelkichbadanipréb zwigzanych z ocengjakoscimateriatéw oraz robét,
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.6.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektows:

Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnosé roboét z dokumentacija projektowg i ST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokument. projektowg
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdét.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wtascicieli i odnosnych organdéw wiadzy
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia
ogoinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

24, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostalty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw Ilub
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wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

22 Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wiadciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
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odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokftadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Rodznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.2.0dwodnienia robé6t ziemnych

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 26




Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sgcz
AAG/ 17_0009

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PW

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci rob6t

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwo$ci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow
robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie

Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajagcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.9.Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opré¢cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazaniaterenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robot,
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.12. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.13.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badanh i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tadma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi
Pomiar szerokosci dna wykopu poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20
. . , m
Pomiar rzednych  powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiarréwnoséci powierzchniwykopu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych
Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos$é wykopu ziemnego nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £
10cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3cm

lub +

lcm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Row

nos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Roéwl

nos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢€ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.0g06lIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacijg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci roboét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robot pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczegotowymi i ustaleniami dodatkowymi.

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
STiew. PZJ,
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7) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich  wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZ],

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisjai stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér
ostateczny robot".

8.6.PODSTAWA PLATNOSCI

W procedurze odbioru i ptatnosci za wykonane roboty pierwszenstwo majg ustalenia umowy
wraz z zatgcznikami szczegdtowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podajg zasady
ogolne jakimi nalezy sie kierowaé¢ w przypadku podejmowania ustalen dodatkowych dot.
pfatnosci.

8.7.Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje
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tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, pézn. zm., ostatnia: Dz. U 2014 poz. 822).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pdzn. zmianami, ostatnia Dz. U 2014 poz. 1232).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401 z p6zn. zmianami)
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$é dokumentacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 tm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang
R,w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie R,- wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.Cement - wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

o dlabetonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

o dlabetonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

o dlabetonu klasy C35/45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajagcych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigekszej niz 20% cigzaru cementu iloSci
grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Wodazarobowa-wymaganiaibadania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie

domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

o wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8) dla wskazanych w projekcie elementdw;

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$r. wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R, .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:
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o wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikédw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90min.-przytemperaturze +15°C,

e  70min.-przytemperaturze +20°C,

e 30min.-przytemperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

e  wybdrskfadnikow betonu,
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e opracowanie receptur laboratoryjnychiroboczych,

e sposodb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposoéb transportu mieszanki betonowej,

e Kkolejnos¢ i sposob betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposobb pielegnaciji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wylgcznie w wyspecja-
lizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypo-wego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy Dbetonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i  stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wigkszej niz

¢ 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagfebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

e belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacjabetonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi  wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Wodastosowanado polewania betonu powinnaspetniaé wymaganianormyPN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.3.Wykanczanie powierzchni betonu

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 42




Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sgcz
AAG/ 17_0009

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PW

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢é gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg¢,
e zapewniactatwyich montazidemontazoraz wielokrotnosé uzycia,
o wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage nha uszczelnienie
stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.1.Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m® betonu,

e 3 prébkinadobe,

e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z
konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda Termin lub czestosc¢
badania badania
wediug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
skfadnikéw — Czasu wigzania uzyciem kazdej
betonu - statos¢ objetosci _PN'EN 196-3 dostarczonej partii
— obecnoéci J-W-
grudek PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
j.W. 2)Badanie j-w.
kruszywa
_ skiadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-9
_ sawartosci PN-B-06714/12
pylow PN-EN 1097-6
- zawartosci
zanieczyszczen
- wilgotnosci
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j.W. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
j.w. 4)Badanie PN-B-06240
dodatkow i Aprobata
i domieszek Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszankKi
JW ' Konsystencja j.w. Przy projektowaniu
recepty i2razyna
j.W. Zawarto$¢ j.w. jow.
powietrza
Badaniebetonu  |1) Wytrzymatos¢ na  |j.w. Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na wykonaniu kazdej partii
prébkach betonu
j.w. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 PN- (W przypadkach
Sciskanie - badania |B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
j.w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m’ betonu
j.w. 4) Mrozoodpornosé j.w. jow.
j.w. 5)Przepuszczalnos¢  |j.w. j.w.
wody

6.2.Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne
e Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji
N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
e Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem:
o zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
o innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i
wartosciami dopuszczalnymi,
o specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych
elementow konstrukcji.
e Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.
e Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w
stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych
sie z osiami $cian lub stupdw.
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e Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.3.System odniesienia

o Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukciji zgodnie z normami PN-87/N-02251
i PN-74/N-02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.4. Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

1 20 mm przy klasie tolerancji N1,

1 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.5.Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie
w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L € 30 m,

1 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L € 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Lh, w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

> hi/300Vn - przy klasie tolerancji N1

> hi/400\n - przy klasie tolerancji N2

6.6.Belki i ptyty
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy Kklasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy Kklasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy H, € 20 m,

10,5 (H+20) przy 20 m <H; <100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H;> 100 m.

s7. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczeh pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5mm przyklasie tolerancji N2.

6.8.Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
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15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny byé wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.9.Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt
7.
Jednostkaobmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m’ (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt
8. Pierwszenstwo maijg tutaj ustalenia umowy.
Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg | ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1.0dbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2.0dbior koncowy
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Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

W procedurze odbioru i ptatnosci za wykonane roboty pierwszernstwo majg ustalenia umowy
wraz z zatgcznikami szczegétowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podajg zasady
ogolne jakimi nalezy sie kierowaé¢ w przypadku podejmowania ustalen dodatkowych dot.
ptatnosci.

Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

¢ wykonanie przerw dylatacyjnych,

o wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy,
materiatdw rozbidrkowych,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01805 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

i zaprawa wzorcowa do badanh.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-0671 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne. PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniajamistosci.
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci
kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wia$ciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ dokumentacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robét i materiatéw.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i
obstugg obiektow.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne".
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2.
Stal zbrojeniowa

2.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, gatunku
B500SP EPSTAL.

2.2.Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zzebrowane ze stali BS00SP o nastepujgcych parametrach:

- charakterystyczna granica plastycznosci 500 MPa
- charakterystyczna wytrzymatosc¢ na 575 MPa
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- obliczeniowa granica plastycznosci fyd 420 MPa

- wydtuzenie 28%

zginanie do kata 60°  brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
e masa partii,
¢ rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

o znakwytworcy,

e Srednicanominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.

2.4.Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.1.0rganizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy igatunki staliwinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢
lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong
na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.4 _Ciecie pretéow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac¢
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrécic
szczegllng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.5.Montaz zbrojenia
Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.6.Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tagczy¢é w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
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taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojeniabelekistupdw nalezytgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw -na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:
e otulenie wkiadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
o dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
e rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt
7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng diugos¢ pretdw poszczegoinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt
8.

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczego6towymi i ustaleniami dodatkowymi.

8.1.Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.0dbiér koncowy

Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.
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Kod 452625200-ROBOTY MURARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kod
45262520-
6

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich z elementéw drobnowymiarowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- konstrukcji murowych i murowanych fragmentdw budynkéw wznoszonych w innych
technologiach na terenie inwestyciji.

Specyfikacja nie obejmuje konstrukcji murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-
kanalizacyjnych itp. konstrukcji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny a jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét murowych

Dokumentacje robot murowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. nr 120, poz. 1133),

e projekt wykonawczy;

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

e aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.
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Przez dokumentacje powykonawczg rob6t murowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonania robét.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonania robét murowych powinny miec¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Norm
Polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw.

2.1.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania robét murowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Sciany konstrukcyjne i dzialowe, a takze wypelnienia szkieletu murowaé silikatowych
elementéw murowych o szerokosci zgodnej z projektem.

e Spoiwa
Spoiwa stosowane do zapraw murarskich jak cement, wapno, gips powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Dopuszcza sie do stosowania
zaprawy murarskie zwykte, cementowo-wapienne przygotowane na budowie lub w wytworni
(wg. przepisu lub receptury) lub zaprawy murarskie do cienkich spoin dostarczane na
budowe w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki.

¢ Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
dotyczacej wody do celéw budowlanych.

o Silikatowe elementy murowe i ogdlnie pojete pustaki ceramiczne
Elementy murowe powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna liczba elementéw potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubo$¢ o dlugosci powyzej 6 mm nie moze
przekracza¢ 10 % badanych elementéw.
Przy odbiorze nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zaméwieniem i wymogami

projektu;
e przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”
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3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania rob6t murowych:

Do wykonania rob6t murowych nalezy stosowac:
- kielnie, czerpaki do zapraw;

- mtotek murarski;

- pion murarski;

- poziomnice;

- linie (taty muraskie);

- sznur murarski;

- katowniki murarskie;

Sprzet pomochniczy:

- pojemniki na elementy murowe;
- rusztowania budowlane;

- sprzet do przygotowania zapraw;

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”

4.1.Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania robot murowych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandeki lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposoéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzeh
mechanicznych.

Zaleca sie sktadowanie materiatbw murowych na budowie w pomieszczeniach zamknigtych
lub opakowaniach foliowych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
5.1.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t murarskich nalezy odebrac roboty wykonane na
podtozu (roboty ziemne i fundamentowe) oraz sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian.

5.2.0golne warunki wykonywania rob6t murarskich

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin oraz liniowo$ci i pionu.

- W pierwszej kolejnosci wykonaé nalezy mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 elementu wykonywac nalezy po zakonczeniu murowania $cian
gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Roznica
pozioméw poszczegodlnych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 3 m

- Elementy murowe i inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu.

- Stosowanie elementéw murowych, blokéw, pustakéw kilku rodzajéw i réznych klas
jest dozwolone, pod warunkiem, Ze jedna $ciana bedzie wykonana z elementéw
jednakowych
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- lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach nalezy wykonywaé zawsze na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem. Wyjatek stanowig elementy gipsowe i
struzkobetonowe, dla ktérych wysokos¢ ta wynosi co najmniej 50 cm nad terenem.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem
muréw.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 element nalezy wykonywacé tylko przy
temperaturze pow. O st. C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubos$ci 1 elementu i grubszych dopuszcza sie
w tempera-turze ponizej 0 st. C. pod warunkiem zastosowania $rodkéw
umozliwiajgcych wigzanie.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn nalezy
zabezpieczyé wierzchnig warstwe muru przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5.3.Warunki szczegé6towe wykonania niektorych elementéw

- Przewody dymowe i wentylacyjne

Wznoszenie muréw z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi powinno sie odbywaé na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji.

Murowanie trzonéw powinno sie odbywac sie w temperaturze powyzej +5 st.C. w czasie
bezdeszczowej pogody.

Przewody powinny by¢ wznoszone pionowo. Dopuszcza sie odchylenia przewoddéw od
kierunku pionowego do 30 st., jednak nie wiecej niz 45 st., pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody wilasciwego terenowego organu budowlanego i umieszczenia na
zatamaniach otwordw rewizyjnych zamknietych szczelnymi drzwiczkami. Diugos¢ przewodu
odchylonego nie powinna by¢ wieksza niz 2 m.

Przewody powinny by¢ szczelne, uktadane z elementéw z catkowitym wypetnieniem spoin
zaprawa.

Przewody powinny mie¢ jednakowy przekréj na catej wysokosci nie mniej niz 14x14 cm lub
przekréj okragty o srednicy 15 cm.

- Kominy ponad dachem

Wyloty przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i dymowych awaryjnych

powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajgcg przed

zadmuchiwaniem przez wiatr.

Szczegotowe zasady przedstawiajg rysunki zamieszczone w ,warunkach technicznych...”.

Ogodlnie wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod

katem 12 st. w dot od poziomu najwyzszej przeszkody znajdujgcej sie w odlegtosci do 10 m,

przy czym dach o nachyleniu ponad 12 st. nalezy uwazaé za przeszkode.

Poza tym nalezy zachowac nastepujace warunki:

- przy dachach ptaskich (do 12 st.) wyloty powinny znajdowac¢ sie co najmniej 60 cm wyzej

od kalenicy dachu;

- przy dachach stromych wyloty kominéw powinny znajdowac sie przy pokryciu
nieogniochronnym co najmniej 60 cm wyzej od kalenicy;

- przy pokryciu ogniochronnym co najmniej 30 cm wyzej od powierzchni dachu;

W dachach wgtebionych niezaleznie od pokrycia wyloty powinny by¢ wyzsze od obrzezy

budynku o co najmniej 60 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPC 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
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6.1.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonaniem robot murarskich badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - elementy murowe, kompozycje spoin, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
robét murarskich. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu (fundament, stan ,0”) pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiladu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowg fate,

6.2.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania muréw z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci spoin oraz
geometrii muru.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace muréw

Prawidtowo wykonana konstrukcja murowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

I.p. | rodzaje odchytek dopuszczalna odchytka dla muréw [mm]
1 skrzywienie na diug. 1 m 6
skrzywienie na catej pow. $ciany 20
2 odchylenie od pionu na wysok. 1m 6
odchylenie na wysok. 1 kondygnacji 10
3 odchylenie od kierunku poziomego
na dtugosci 1Tm 2
na catej dlugosci budynku 30

4 odchylenie przecinajgcych sie pow.
od kata zadanego w projekcie

na dtugosci Tm 6
na catej dtugosci Sciany -

5 odchylenie wymiaréw otworéw w swietle

do 100 cm:  szeroko$c: +6, -3
wysokos¢: +15, -10
powyzej 100 cm: szerok.: +10, -5
WysSOKoSC: +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt.
7.

7.1.Zasady obmiarowania

Powierzchnie muréw oblicza sie w m?2 na podstawie dokumentaciji projektowej lub przyjmujgc
wymiary z natury.

Mury grubosci 1 elementu i wiekszej oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury ciensze wg
powierzchni w m2.

Stupy i kolumny oblicza sie w m3.

Z obmiaru muréw odlicza sig:

- objetos¢ otwordow okiennych, drzwiowych i wnek o obj. ponad 0,05 m3.

- objetosci omurowanych konstrukcji betonowych i zelbet. o objetosci ponad 0,01 m3.

- objetosci szczelin powietrznych w Scianach szczelinowych z pustakow;

Nie odlicza sie:

- nadprozy i przesklepien pfaskich;

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych;

- omurowanych konstrukcji stalowych;

- przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczego6towymi i ustaleniami dodatkowymi.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdine” pkt. 8.

8.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki;

8.2.Podstawa odbioru robét murowych

Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatow;

- protokoty odbioru etapdw robét;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych;

- ekspertyzy techniczne, wykonane ewent. przed rozpoczeciem robdt;

Odbiér robdét powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki;
8.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonania konstrukcji murowych, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni konstrukcji murowych,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych muréw powinien obejmowac:

- sprawdzenia prawidtowosci utozenia elementéw konstrukcji muru, utozenie oraz ich barwa
i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
przewidzianym wzorcem,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm, pomiar pionowosci;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin z doktadnoscig do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod elementami posadzki (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

8.4.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.5.0dbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 8.4. niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej.

Roboty murarskie powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania muréw z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogdéine” pkt. 9.

9.1.Zasady rozliczania i ptatnosci

W procedurze odbioru i ptatnosci robot pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z
zatgcznikami szczegoétowymi i ustaleniami dodatkowymi.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty murarskie moze
by¢ dokonane wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robét.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.Zasady ustalania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty murarskie obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
osadzanie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych muréw, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczne i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg, sprawy te muszg zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-67/B-03005 Konstrukcie  murowe z  cegly i innych  elementéw
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Konstrukcje murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12002 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa, budowlana.

PN-73/B-12011 Cegta kratéwka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-75/6741-14 Pustaki ceramiczne do Scian dziatowych.

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 2, rozdziat 9 i 22,
wydanie Arkady — 1990 .
- instrukcje ITB:
262: stosowanie cegty kratéwki;
274: ceramiczne pustaki SZ
270: ceramiczne pustaki szczelinowe typu U
276: ceramiczne pustaki szczelinowe typu Max
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét dla konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania ogdine”.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte do wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1.1. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ wykonane przez personel
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, posiadajgcy wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu roboét i gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji muszg by¢ zgodne z wymogami norm:
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Konstrukcja stalowa po jej wykonaniu, winna by¢ zaopatrzona przez wytworce i Wykonawce
w Swiadectwa jakosci wykonania.

1.4.1.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig
dokumentaciji projektowej, w tym takze projektem organizacji roboét i projektem organizacji
montazu konstrukciji.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.
Jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca uzyska
dodatkowo akceptacje Projektanta. Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne byé
uzgodnione z Projektantem.

2. MATERIALY

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z ST i dokumentacjg
projektowg. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonywaé przy pomocy spawania
uzywajgc elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Sprzet stosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

4. TRANSPORT

Wysylki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu
zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zamocowane na s$rodkach transportu w taki
sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementéw oraz
wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia, zsuniecia. Rowniez sposéb zatadunki i
roztadunku nie powinien powodowa¢ deformacji i uszkodzen. Elementy wiotkie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonaniu konstrukcji

5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe
Q) Ciecie materiatu
Ciecia elementow mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen
automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4
normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza sie odksztatcenia na zimno elementéw o grubosci
ponad 12 mm ze stali.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.
Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C bez uzycia wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
3) Przygotowanie elementéw spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.
Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksze niz klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm.
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Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie
(np. przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac
zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowang technologig
spawania. Ramy nosne zostaty zakwalifikowane do | klasy konstrukcji spawanych. Roboty
spawalnicze na pozostatych elementach konstrukcji wykonywac¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-87/M-69008.

5.1.2. Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ na podkfadach izolujgcych jg od
bezposredniego stykania sie z gruntem i woda.
Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie dopuéci¢ do gromadzenia sie wewnagtrz niej wbd
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem.

5.1.3. Montaz konstrukcji na budowie
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$é konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej
Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych

5.2.Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania sg zgodne z normg PN-B-06200:2002.
Dopuszczalne odchyiki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych:
e nieprostoliniowos¢ (sierpowatos¢ i falistos¢) elementu 0.001 I, lecz nie wiecej niz
10 mm
e skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktéw przekroju elementu) 0.001 |, lecz nie wiecej niz 10 mm
e odchytki ptaskosci potek, scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elementéw 2 mm
na dowolnym odcinku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:
e Biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni
e Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacjg projektowg i ST
e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg projektowag
e Biezaca kontrola prac montazowych
e Kontrola jakosci spawania
e Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodline wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostki obmiarowe:

o kg — dla konstrukciji stalowej hali (wykonanie, dostawa);

e Mg(T) - dlakonstrukcji stalowej hali (montaz);
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e zestaw - dla $rub fundamentowych (dostawa, osadzanie)

e m? - dla ptyt warstwowych (dostawa, montaz)
Do ptatnosci przyjmuje sie ciezar zgodnie z dokumentacjg projektowg, zwiekszony lub
zmniejszony o ilosci wynikajgce ze zmian zaakceptowanych przez Inzyniera.
Zaréwno Inzynier jak iWykonawca moga zgdaé koncowego sprawdzenia ciezaru, w
przypadku watpliwosci. Zgdanie Wykonawcy musi byé na pismie.
Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
Wykonawce elementdéw zamiennych o wymiarach wiekszych niz potrzeba nie sg wliczone
do ciezaru.
Ciezar s$rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do ciezaru konstrukcji wg ich nominalnego
ciezaru i wymiarow.
Nie wlicza sie do ciezaru konstrukcji powtok ochronnych.
Ciezar spoin wlicza sie do ciezaru konstrukcji wg nominalnych wymiardw.
Nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia sie.
Nie potragca sie ciezaru otworéw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér czesciowy
Odbioru robét czesciowych dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ nastepujgcych czesci robot:

e warsztatowo wykonanej konstrukciji,

e scalania konstrukcji na montazu.

8.2.0dbiér koncowy

8.2.1. Zasady ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

o atestacje materiatéw,

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i rysunkami warsztatowymi,

e podstawowe wymiary geometryczne,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

¢ wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci,

e prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiér winien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytworce.
Nalezy zwrdci¢é uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8.2.2. Zasady kontroli spoin

a) Kontrola spoin doczotowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

o Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktérymi nalezy tgczy¢
poszczegodlne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stdp stupdéw - klasa
wadliwosci W2.

e 20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3,
a reszte poprzez ogledziny.

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:
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15% ogolnej diugosci tych spoin nalezy poddawac sprawdzeniu za pomocg badan

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.

e Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ nie gorsza niz W2 wg PN-85/M-69775 dla ram
i W3 dla pozostatych elementow.

e Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

e W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajgcych szczegotowej kontroli okaze sie
znaczna ilos¢ spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli
nalezy odpowiednio rozszerzyc.

Dla konstrukcji innych klas kontrola spoin bedzie zgodna z wymogami normy PN-87/M-

69008.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach
kontraktowych (ofercie) oraz ilosci robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.
Ceny jednostkowe obejmuja:

A) wykonanie elementdéw konstrukciji:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej,

zakup materiatéw z uwzglednieniem zapasu na ubytki,

transport materiatow z zatadunkiem i roztadunkiem,

kontrole kwalifikacji spawaczy,

czyszczenie, ciecie, trasowanie, wiercenie, obrébke maszynowg, pasowanie,
ukosowanie, spawanie, montaz i obrébke termiczng materiatow,

prowadzenie badan robo6t spawalniczych z zastosowaniem metod
nieniszczgcych,

oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie,
magazynowanie materiatow i konstrukcji,

wywoz i zagospodarowanie odpadow z robét.

B) transport konstrukcji z wytwérni na Teren Budowy, w tym zatadunek i roztadunek,
C) montaz konstrukcji na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej,

wykonanie i demontaz konstrukcji rusztowan, pomostéw roboczych i stezen
montazowych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow,

sktadowanie elementéw konstrukcji na Terenie Budowy,

usuniecie uszkodzeh powstatych w czasie transportu,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state potgczenie elementdéw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby
z nagrzewaniem i wykonaniem oston dla rob6t spawalniczych,

badania potagczen oraz inne badania i pomiary zlecone przez Inzyniera,
uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robat,

wywoz i zagospodarowanie odpadow z robét.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

N

10.
11.

12.

13.

PN-90/B-03200

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-88/M-69433

PN-75/M-69703

PN-87/M-69772

PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-87/M-69008
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

PN-87/M-69008
PN-70/H-97051

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogolne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-
100mm. Jakos$¢ powierzchni ciecia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwosci na. podstawie ogledzin zewnetrznych
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali.
Staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 44210000-5 — KONSTRUKCJE | CZESCI
KONSTRUKCJI

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kod
44210000-
5

DZWIGARY STRUNOBETONOWE | PLYTY KANALOWE
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST- Specyfikacja Techniczna

ITB- Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i montazu stropow z piyt
kanatowych na sprezonych dzwigarach strunobetonowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) obejmujg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz stropéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

- mieszkanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymato$c¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $Sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-
3:20009.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
~YWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano warunkach ogéinych.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Strop z ptyt kanatowych na belkach sprezonych

Podstawowym elementem sg prefabrykowane belki sprezone strunobetonowe dwuteowe z
blokami koncowymi. Belki wykonane z betonu C50/60 oraz ciegnami sprezajgcymi o
nominalnej wytrzymatosci 1860 MPa.

Na dzwigarach oparte sprezone ptyty kanatowe HC150 z betonu klasy C50/60 zbrojone stalg
o nominalnej wytrzymatosci 1860 MPa oraz nadbetonu grubosci 5 cm z betonu klasy C30/37.

Minimalna dtugos¢ oparcia:
- dzwigarow strunobetonowych — 250 mm
- ptyt kanatowych — 80 mm

Warunki oparcia:
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- dzwigary strunobetonowe opieraé poprzez podktadki neoprenowe o wymiarze min.
250x400 mm i grubosci 10 mm o dopuszczalnym naprezeniu 20 MPa

- piyty kanatowe opiera¢ poprzez podktadki neoprenowe liniowe o szerokosci 50 mm i
grubosci 10 mm o dopuszczalnym naprezeniu 3 MPa

2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét
betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport elementéw stropu samochodami. tadunek nalezy zabezpieczyc.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
montazu stropu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem konstrukciji.

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w
punkcie 5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

— wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokfadnosci wykonania dolnej

ptaszczyzny stropu,
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 zmontowanego stropu

8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczegotowymi i ustaleniami dodatkowymi.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.1.0gdlne zasady odbioru
Zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2.0dbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Plyty kanatowe;
e PN -ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;
e PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45451200-5— ROBOTY SLUSARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Kod
45451200-
5

ELEMENTY SLUSARSKIE, BALUSTRADY
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw
Slusarskich i drobnych konstrukcji stalowych (balustrady, altany $mietnikowe itp.).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (ST) obejmujg
elementy Slusarskie budynku i drobne konstrukcje stalowe zagospodarowania terenu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prze-pisami
i oznaczaja:

- roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw $lusarskich — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw $lusarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, okreslajgcy zasady nadzoru i kontroli
poszczegodlinych

operacji roboczych, moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania elementow Slusarskich,

- konstrukcja stalowa nosna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

- element konstrukcyjny - czes$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczajgca wyniesiong powierzchnig takg jak:
dach, balkon, taras, most lub skarpe;

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano warunkach ogélnych..

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi normami

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta. Elementy Slusarsko-kowalskie muszg by¢ w prawidtowy i
odpowiedni sposéb zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania elementéw Slusarskich. Wykonawca robét jest
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odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.Stosowane materiaty do wykonania balustrad i pochwytéw

- Wyroby hutnicze (stal zwykta i stal nierdzewna). Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna byé
potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204.

- Kotwy ze stali zwyktej i nierdzewne;.

- Nakretki i podktadki.

Niezbedne ksztattowniki moga zosta¢ wykonane przez dostawce metodg zaginania lub
walcowania na zimno.

2.3.Stal

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszg mie¢ jakos¢ odpowiadajgcg przepisom
polskim. Wykonawca winien na zgdanie przedtozy¢ odpowiednie atesty jako$ci dostawy,
Swiadectwa kontroli jakosci.

- stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowaé w warunkach warsztatowych
(warsztaty przygotowane do obrébki stali nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu.
Wszystkie spoiny nalezy doktadnie zeszlifowa¢, powierzchnie i narozniki muszg by¢ gtadkie.
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i
zniszczeniem za pomocg folii ochronnej. Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu
po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie na budowie jest zabronione

Do wykonywania elementow ze stali nierdzewnej nalezy stosowac¢ stal OH17N12M2T lub
rownowazng w klasie 316 (np. 1.4401 lub 1.4404). Obrobke stali nalezy wykonywacé przy-
rzgdami przeznaczonymi do obrobki stali nierdzewnej. Sposdb wykonczenia powierzchni
widocznych elementéw ze stali nierdzewnej nalezy ustali¢ z Nadzorem po przedstawieniu
prébek.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach ogoélnych pkt. 5

Roboty nalezy wykonywac:

- przy uzyciu podnosnikow

- przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego,
— przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacja Techniczna.

4.1.Transport materiatow

Transport materiatébw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Dla wkretéw okreslony w normie PN-82/M-
82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Elementy wykonczeniowe
powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposab transportu powinien byé podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢
dostarczona w jezyku polskim. Pakowanie, przechowywanie i transport wedtug instrukgciji
producenta dostosowanej do polskich przepiséw.
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4.2.Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢é pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez Producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna

znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét Specyfikacja Techniczna.

5.1.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe , posadzkarskich i malarskie.

Jezeli roboty malarskie beda wykonane po montazu barierek, powinny one zostaé
zabezpieczone folig w sposob zapewniajgcy trwatg ochrone.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza.

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ spraw-
dzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3.Montaz wyrobow slusarsko-kowalskich

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac sie do scalania potagczeniami Srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych
w podtozu: posadzce, Scianach. Wszelkie roboty mon-tazowe powinny by¢ wykonywane
przed producenta, dostawce lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta. Wklejenie
kotkdbw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w warunkach ogélnych Specyfikaciji..
Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta
oraz zaswiadczen Wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy Producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we
wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow - tasmg stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potgczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- szczelnos¢ wbudowanego elementu na przenikanie woéd opadowych ( elementy
zewnetrzne),

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot

8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczego6towymi i ustaleniami dodatkowymi.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.1.0dbiér elementoéw przed wbudowaniem:

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
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- prawidtowosé wykonania potgczeh (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.2.0dbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robaot.

Badanie elementéw slusarskich powinno, co najmniej obejmowac sprawdzenie:

- wymiarow - tasmg stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomocg liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza,
- rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowania i dziatania - zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng

- potgczeh konstrukcyjnych - zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Badanie jakosci wbudowania powinno odbywac sie na podstawie dokumentacji technicznej.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic

- stan i wyglad pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja,

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdét, w ktérym powinny wymienione
zauwazone usterki.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru i nadzorujgcego realizacje , jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W procedurze odbioru i ptatnosci za roboty pierwszehstwo majg ustalenia umowy wraz z
zatgcznikami szczegoétowymi i ustaleniami dodatkowymi.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 mb (odpowiedni barierek, pochwytu).
Cena obejmuje: fgczenie oraz, a takze oczyszczenie terenu robé6t z odpaddéw i usuniecie ich
poza teren robot.
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie materiatu
- montaz, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg
- wykonanie innych potgczen na sruby,
- usuniecie ewentualnych usterek,
- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
- uporzadkowanie miejsca robot,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

- PN-71/H-86020 ,Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki

- PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozje. Cz.1: Gatunki stali odpornych na korozje
- PN-EN 10095: Stale i stopy niklu zaroodporne Tolerancje wymiaréw blach.
- PN-EN 10051: Stal. Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposéb
ciagty, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiardw i ksztattu

- PN-EN ISO 1207:1999 Wkrety z tbem walcowym z rowkiem. Klasa dokfadnosci A

- PN-EN ISO 1580:1999 Wkrety z tbem walcowanym zaokraglonym z rowkiem. Klasa

dokfadnosci A.

- PN-EN ISO 10666:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce. Wiasnosci mechaniczne i

funkcjonalne

Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje wydane przez poszczegdlnych Producentow.
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