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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką istniejącego budynku nr 16 oraz budową nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie 
przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym 
"Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z 
zapleczem technicznym oraz  zmiana  zagospodarowania  terenu  w zakresie  przebudowy  dróg  i  
infrastruktury  technicznej  (ustawienie  kontenerowej  stacji  transformatorowej  oraz  agregatów 
prądotwórczych)" na działce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid.  M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5
Inwestor:  Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :

         I.  CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     ................................................    18 
         SST I.1. CPV 45111300-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   ...............................................     18
         SST I.2. CPV 71353200-9  USŁUGI OPOMIAROWANIA   .............................................     22
         SST I.3. CPV 45112210-0  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY ..............     25
         CPV 45111200-0   ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
                                                      POD BUDOWĘ i ROBOTY ZIEMNE  - WYKOPY 
                                                      KSZTAŁTOWANIE TERENU w/g SST robót konstrukcyjnych

         II.  CPV 45200000-9       ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  WZNOSZENIA
                                                 KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI
                                                 ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
                                                 - ROBOTY STANU SUROWEGO   ............................................... 28 
        CPV 45262310-7  ZBROJENIE - PRZYGOTOWANIE i MONTAŻ ZBROJENIA w/g SST robót
                                                 konstrukcyjnych  
        CPV 45262350-9  BETONOWANIE (BEZ ZBROJENIA) w/g SST robót konstrukcyjnych  
        SST II.1. CPV 45262320-0  WYRÓWNYWANIE - PODKŁADY ............................................ 28
        CPV 45262500-6  ROBOTY MURARSKIE w/g SST robót konstrukcyjnych 
        SST II.2. CPV 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE, 
                                                     PAROIZOLACJE .......................................................................  35
        SST II.3. CPV 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA - STROPODACH, POSADZKA  ............  41
        SST II.4. CPV 45261210-9  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  ..........................  47
        SST II.5. CPV 45261320-3  OBRÓBKI BLACHARSKIE.......................................................  53

        III. CPV 45443000-4      ROBOTY ELEWACYJNE............................................................  57
        SST III.1. CPV 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE........................................................  57
        SST III.2. CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ     ..............    65
        
        IV. CPV 45400000-1        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
                                                  BUDOWLANYCH.......................................................................  75
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        SST IV.1.  CPV 45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH LEKKICH........... 69
        SST IV.2.  CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI WEWNĘTRZNE ............................   75
        SST IV.3.  CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH ...............   85
        SST IV.4.  CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK - OKŁADZINY CERAMICZNE, 
                                  ŚCIENNE i PODŁOGOWE oraz POSADZKI MONOLITYCZNE ..............  91
        SST IV.5. CPV 45432100-5  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG - WYKŁADZINY...... 98
        SST IV.6. CPV 45262600-7    RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE ................. 104
        SST IV.7. CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE, WEWNĘTRZNE .............................. 109 
        SST IV.8. CPV 45421100-5 STOLARKA, ŚLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA ............... 115
        SST IV.9. CPV45421160-3  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH - ROBOTY
                                                      ŚLUSARSKIE ......................................................................... 120
       SST IV.10. CPV 45313100-5 INSTALOWANIE WIND ......................................................... 124
       SST IV.11. CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE ...........................................................128

       V. CPV 45111291-4  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU................................. 130

       SST V.1.  CPV 71353200-9  USŁUGI OPOMIAROWANIA ..................................................  130
       SST. V.2. CPV 45111200-0     ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY................................................  133
       SST. V.3.  CPV 45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ .................................................  139

       SST V.4.  CPV 45223821-7 POZOSTAŁE WYPOSAŻ. TERENU - ELEMENTY GOTOWE .144

1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na
budowę i wykonania robót budowlanych.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z
powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
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jakości materiałów oraz robót.
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców
każdej z tych osób.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe
wydawane na piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym
zakończeniu.
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do
Dokumentacji projektowej,
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest
odpowiednie.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według
Umowy.
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz
usunięcia wszelkich wad.
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń,
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 5

mailto:biuro@a-ag.com.pl


 

NR PROJEKTU:
AAG/17/0009  

NAZWA INWESTYCJI:         Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu
                Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

SSTW i ORB

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie
Umowy.
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót
Stałych.
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są
załączone do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką
budowlaną.

Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB, PW i SST
Projekt budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
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dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany i wykonawczy budynku , obejmuje:
− Projekt budowlany – architektura
− Projekt budowlany – konstrukcja
− Przedmiary robót
- Kosztorysy inwestorskie
− Specyfikacje techniczne

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą
(użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska,
obciążają Wykonawcę;
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inżyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. Materiały

Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w
czasie całego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i
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jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
− datę przyjęcia placu budowy,
− datę rozpoczęcia robót,
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora,
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora
badań
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.

Księga obmiaru robót
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
− numerem kolejnym karty,
− podstawą wyceny i opisem robót,
− ilością przedmiarową robót,
− datą obmiaru,
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
− ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się także:
− decyzję o pozwoleniu na budowę,
− protokół przekazania placu budowy,
− protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
− harmonogram budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokóły z narad i ustaleń,
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,
− korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy                     
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
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− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
− odbiorowi robót zanikających,
− odbiorowi częściowemu, elementów robót,
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
    
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także
Inspektora. wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB
,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w umowie.
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7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
− Dziennik budowy – oryginał i kopię.
− Obmiar robót (jeśli wymagany)
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
− Protokóły prób i badań.
− Protokóły odbioru robót zanikających.
− Rozliczenie z demontażu.
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
− Wykaz przekazywanych kluczy.
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w
terminie ustalonym przez komisję.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
− robociznę,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 17

mailto:biuro@a-ag.com.pl


 

NR PROJEKTU:
AAG/17/0009  

NAZWA INWESTYCJI:         Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu
                Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

SSTW i ORB

       I.  CPV 45100000-8   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
        SST I.1. CPV  45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

1.1 WSTĘP

1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z budową nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury 
technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5                       

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
  (Kl)     45110000-1     (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
  (Kat)   45111100-9     (Op) Roboty w zakresie burzenia 
  (Kat)   45111300-1    (Op) Roboty rozbiórkowe

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót wyburzeniowych i rozbiórkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym i wykonawczym
Prace rozbiórkowe obejmują:
- rozebranie, wyburzenie budynku nr 16 (wg odrębnej dokumentacji),
- rozebranie zespołu obiektów garażowo-magazynowych (wg odrębnej dokumentacji),
- rozebranie stacji transformatorowej (wg odrębnej dokumentacji),
- rozebranie chodników i innych nawierzchni utwardzonych, w ramach lokalizacji projektowanej
  budowy,

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIAŁY
1.2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1.

1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- nie występują
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1.3. SPRZĘT
1.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2

1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym
  zastosowaniu,
- rynnami / lejami spustowymi,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- rusztowaniami,
- drobnym sprzętem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Transport materiałów
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.1

1.5.2. Warunki prowadzenia robót rozbiórkowych
Teren robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbiórkowych należy uniemożliwić wejście do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i taśm ostrzegawczych. Roboty rozbiórkowe
można rozpocząć tylko pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace należy wykonywać ręcznie niewielkimi fragmentami z równoczesnym usuwaniem
gruzu na zewnątrz budynku.
Przed przystąpieniem do robót należy przebudować lub zabezpieczyć kolidujące instalacje.
Grupa robotników, która ma dokonać rozbiórki powinna zapoznać się z przepisami BHP
obowiązującymi przy tego rodzaju robotach. W szczególności należy przestrzegać
następujących warunków :
- robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy,
rękawice, okulary ochronne
- narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach
- nie można nawiązywać się linami zabezpieczającymi do elementów, które nie gwarantują
odpowiedniej stateczności
- w przypadku, gdy któryś z elementów konstrukcyjnych w trakcie rozbiórki może ulec
zniszczeniu należy go uprzednio wzmocnić.
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- podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty na wysokości należy wstrzymać
- gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe
- prowadzenie robót rozbiórkowych po zmroku lub przy sztucznym oświetleniu jest
zabronione
- przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać o zabezpieczeniu przed
porażeniem prądem elektrycznym
Zabrania się wykonywania robót rozbiórkowych na zewnątrz obiektu w czasie występowania
opadów, burzy czy silnych wiatrów. Teren rozbiórki należy uporządkować.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” kpt. 5.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.
Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 wykutej stolarki, ślusarki
- 1 m3 rozebranych elementów ścian oraz wywozu i utylizacji odpadów.

1.8. ODBIÓR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8
specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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         SST I.2.   CPV 71353200-9  USŁUGI OPOMIAROWANIA
                                                    - WYTYCZENIE GEODEZYJNE
                    
2.1 WSTĘP

2.1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, związanych z budową nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5      

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    71000000-8     (Op) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
  (Kl)     71350000-6     (Op) Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
  (Kat)   71353200-9     (Op) Usługi opomiarowania
  
2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 2.1.1 powyższej ST.

2.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie
osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:
dla nowego budynku nr 16 oraz projektowanej stacji transformatorowej;
− wyznaczenie punktów głównych osi,
− wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,
− uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
   w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. MATERIAŁY
Materiałami stosownymi do wykonywania robót są:
− słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie,
− gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej,
− farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. SPRZĘT
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze oraz tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane.
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.

2.4. TRANSPORT
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie
lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią,
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych
niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, i
niniejszymi ST.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie rożnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora
nadzoru.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robot. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora 
Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę.

2.5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.

2.5.3. Robocze punkty wysokościowe
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy
reperu i jego rzędnej.

2.5.4. Wyznaczenie osi
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki i ukształtowania terenu.
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż l cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

2.5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
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Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

2.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

2.8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
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 SST I.3.   CPV 45112210-0  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
                                              GLEBY
3.1.  Wstęp

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
realizacji robót związanych z usunięciem humusu i darni z terenu, w zakresie niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych, związanych z budową nowego budynku biurowo-magazynowego z 
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5   

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
  (Kat)  45112210-0     (Op) Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z usunięciem humusu i darni z powierzchni terenu objętego 
inwestycją.

3.1.3. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.1.

3.2. Materiały
Nie występują.

3.3. Sprzęt

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i darni
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darni nadającej się do powtórnego
użycia należy stosować:
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
  prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- zgarniarki,
- spycharki,
- koparko-ładowarki,
- ładowarki,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darni nadającej się do powtórnego użycia,
należy stosować:
- noże do cięcia darni według zasad określonych w p. 3.5.3,
- łopaty i szpadle.

3.4. Transport

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3

3.4.2. Transport humusu i darni
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem ładowarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i
przeznaczenia humusu.
Darń należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darni przeznaczonej do
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.

3.5 Wykonanie robót

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.1.
Teren pod budowę drogi technologicznej w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darni.

3.5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem sprzętu wyszczególnionego w punkcie
2.3.2 niniejszej ST. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 
dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 
(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez zarządzającego realizacją 
przedmiotu umowy.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

3.5.3. Zdjęcie darni
Jeżeli powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę jest pokryta darnią przeznaczoną do 
umocnienia skarp, darń należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać 
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darni. Darń należy ciąć w regularne,
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra.
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Grubość darni powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darni. Jeżeli darń przed powtórnym
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak
miejsca na takie rozłożenie darni, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze 
rozwoju roślin darń należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darń 
należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darni 
przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.
Darń nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez zarządzającego 
realizacją przedmiotu umowy.

3.6. Kontrola jakości robót

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.1.

3.6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i
darni.

3.7. Obmiar robót

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.1.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darni.

3.8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

3.9. Podstawa płatności

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.1.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m² wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy w miejscach wskazanych na terenie budowy
lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darni z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

3.10. Przepisy związane
Nie występują.
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     II. CPV 45200000-9  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
                                      WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
                                      BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ
                                      ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII
                                      LĄDOWEJ I WODNEJ
                                      - ROBOTY STANU SUROWEGO          

    SST II.1. CPV 45262320-0 WYRÓWNYWANIE - PODŁOŻA
                                               i PODKŁADY. 
1.1. WSTĘP

1.1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot
budowlanych związanych z  wykonaniem podłoży i podkładów przy budowie nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.   

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
                                      wodnej.
  (Kl)     45210000-2     (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków
  (Kat)   45262000-1     (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe 
  (Kat)   45262320-0     (Op) Wyrównywanie

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa

1.1.4. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem podkładów z chudego betonu C8/10 (gr. 10cm) zatartego na gładko pod izolacje
  płyty fundamentowej, żelbetowej,
- wykonaniem wylewek cementowych pod posadzki "na gruncie" oraz na stropach
  międzykondygnacyjnych,
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- wykonaniem podłoży ze żwiru oraz piasku zagęszczonego mechanicznie,

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania podkładów cementowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.
Piasek rzeczny lub kopalniany.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Cement
Do zaprawy cementowej / wylewki należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1008:2004.
Zaprawy budowlane zwykłe
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej.
Beton  C8/10 (chudy beton)
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda
partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą .
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie
większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
− folie z tworzyw sztucznych,
− włókniny,
Żwir oraz piasek

1.3. SPRZĘT

1.3.1. Wymagania ogólne
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

1.3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót może korzystać z następującego sprzętu:
-  zagęszczarki wibracyjne do podłoży
− mieszarka do zapraw
− betoniarka wolnospadowa
− pompa do betonu
− przenośne zbiorniki na wodę
− drobny sprzęt do rozkładania mieszanki betonowej,
− polewaczki do pielęgnacji betonu,
-  zacieraczki mechaniczne do betonu
− elektronarzędzia

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Transport materiałów
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami
transportu
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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1.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

1.5. WYKONANIE ROBÓT
1.5.1. Wymagania ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Wykonywanie warstwy wyrównawczej i podłoży pod posadzki można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
1.5.2 Wykonanie podkładu betonowego - podbeton
Podkład z betonu C8/10 (chudy beton) pod projektowaną płytą oraz prefabrykatami "nitek"
oświetleniowych wykonywać zgodnie z ST „Betonowanie” wg projektu konstrukcji.
Optymalną konsystencję betonu wyregulować dodając plastyfikator.
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do
kierunku naprężeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

1.5.3. Warstwy wyrównawcze - wylewki podposadzkowe
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako warstwa związana z podkładem. Podkład,
na którym wykonuje się wylewkę związaną, powinien być wolny od kurzu i zanieczyszczeń oraz
nasycony wodą.
Warunkiem wykonywania wylewki cementowej jest temperatura powietrza nie niższa niż 5ºC w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury
określonej przez laboratorium zakładowe dodając włókna stalowe lub polipropylenowe zbrojenia. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W wylewce cementowej wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni różniących się wymiarami.
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości
wylewki, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno
przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m.
W ciągu pierwszych 7 dni wylewkę utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią
polietylenową lub spryskiwanie wodą.
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową.

1.5.4. Podłoże z warstwą wyrównawczą

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Cementową warstwę wyrównawczą należy wykonać poprzez co najmniej trzywarstwowy natrysk 
(szprycę) a następnie wygładzić ostatnią warstwę zacieraczką mechaniczną. Ostatnia warstwa 
winna być nałożona po wstępnym związaniu warstw poprzednich.
Optymalną konsystencję zaprawy należy wyregulować dodając do mieszanki plastyfikator.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
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1.6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną wyżej.
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
1.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów
większych niż 2mm.
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
1.6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót,
które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest m3.

1.8. ODBIÓR ROBÓT
1.8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów .
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki
pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.
1.8.2. Odbiór podkładów
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania podkładów stwierdza się na
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podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót
− równości podkładu
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
− prawidłowości wykonania spadków,
Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8
Cena 1 m3 elementu obejmuje:
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie wylewek - podkładów i warstw wyrównujących ,
− ewentualne roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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  SST II.2. CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE,
                                            PAROIZOLACJE
2.1. WSTĘP
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z 
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
   (Gr)  45200000-0    (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                   budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
   (Kl)   45210000-2   (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków                                  
   (Kat) 45262600-7   (Op) Różne specjalne roboty budowlane 
   (Kat) 45320000-6   (Op) Roboty izolacyjne

2.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.

2.1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji przegród zewnętrznych i wewnętrzn.,
poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub
aprobat technicznych. Dotyczy wykonania:
- izolacji przeciwwilgociowej na plycie fundamentowej- 2 x papa termozgrzewalna, 
- izolacji przeciwwilgociowej boków płyty oraz murowanych ścian fundamentowych (po wykonaniu
  na niej cementowej "rapówki" lub zatarciu na gładko spoin), - 2 x masą dyspersyjną,
  bitumiczno-kauczukową na zimno,
- osłony folią budowlaną izolacyjną ocieplenia "na gruncie", izolacji akustycznej na stropach oraz
  paroizolacji stropodachu,
- osłony izolacji cieplnej ścian fundamentowych folią kubełkową,
- izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami i na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów - folia
  izolacyjna w płynie.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

2.2. MATERIAŁY
2.2.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Dyspersyjna masa izolacyjna, asfaltowo - kauczukowa 

Masa ta jest gęstopłynną masą koloru brunatnego. Stanowi wodną dyspersję asfaltów ponaftowych 
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji 
oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.

 -  nie zawiera rozpuszczalników organicznych,

-  nie wchodzi w reakcję ze styropianem,

-  produkt "na zimno" - gotowy do stosowania,

-  możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych,

-  prosty w użyciu oraz łatwy w transporcie poziomym i pionowym,

Właściwości,  wymagania, badania wg normy

Zawartość wody w masie %, nie więcej niż: 60   wg PN-B-24000:97 p. 2.5.3
Zdolność rozcieńczania masy wodą %, nie mniej niż: 200  wg PN-B-24000:97 p. 2.5.4
Spływność powłoki w pozycji pionowej, w czasie 5 godz. w temp. 100Cº: niedopuszczalne 
spływanie  wg PN-B-24000:97 p. 2.5.5
Giętkość powłoki w temperaturze -10C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średn. 30mm:
niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć  : PN-B-24000:97 p. 2.5.6
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 godzin: niedopuszczalna  
wg  PN-B-24000:97 p. 2.5.7

Czas tworzenia powłoki w godzinach, nie później niż po upływie: 6 godz wg   PN-B-24000:97 p. 
2.5.8

Papa asfaltowa, termozgrzewalna na włókninie poliestrowej PZ PYE PV 140 S40.  Wymagania 
wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 
10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie.

Papa wykonana na osnowie włókniny poliestrowej. Powłokę stanowi asfalt modyfikowany SBS. 
Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną. Stosowana do wykonywania izolacji 
przeciw wodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Papę układa się metodą 
zgrzewania lub mocuje mechanicznie.

-  wymiary rolki: 7,5m x 1m x 4,0mm  

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
− grubość 0,20 mm,
− masa powierzchniowa 190 g/m2,
− wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
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− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody
   o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
− opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia: NRO

Folia izolacyjna płynna
Jednokomponentowa żywica poliuretanowa, gotowa do stosowania, przeznaczona do wykonania 
hydroizolacji pod warstwą dociskową.
Taśmy systemowe, uszczelniające do stosowania w narożnikach przy izolacji z folii płynnej. 

2.3. SPRZĘT

2.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.

2.3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi, tj.:
− szczotki,
− odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania
podłoża
− szczotki, wałki, pistolety – do nakładania środka gruntującego oraz folii izolacyjnej płynnej,
- aparat do bezpowietrznego natrysku.
- palniki gazowe (z butlami) do zgrzewania papy,

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

2.4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.

2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku 
oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

 − nazwę i adres producenta,
 − nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 − datę produkcji i nr partii,
 − wymiary,

− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
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− znak budowlany.
Emulsja wodna bitumiczno-lateksowa powinna być zapakowana w beczki metalowe o masie 200
kg. Na każdym opakowaniu znajduje się etykieta zawierającą dane:
– nazwę wyrobu,
– nazwę i adres producenta
– datę produkcji i numer partii
– masę netto
– informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej
Emulsję należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze +5 do +45OC.Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych i mrozu.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

2.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

2.5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty rozpoczyna się od przygotowania podłoża.  Mleczko cementowe, resztki zaprawy  i inne
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy
sfazować (z ukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.

2.5.4. Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje  zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe.
Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
2.5.5. Folia izolacyjna budowlana
Folia izolacyjna budowlana pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed wilgocią z 
wykonanych na niej podkładów - wylewek cementowych, posadzkowych. Sposób wykonania izolacji 
jak opisany w punkcie 5.5.4
2.5.6. Dyspersyjna masa izolacyjna, asfaltowo - kauczukowa
Przewidziana do izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz wierzchu stóp i ław 
fundamentowych.
Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. 
Powierzchnie betonowe, ceramiczne itp. należy uprzednio zagruntować roztworem masy 
izolacyjnej, rozcieńczonej wodą w stosunku 1:1.
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Wykonanie powłoki izolacyjnej: Masę izolacyjną nakładać szczotą na przygotowaną powierzchnię. 
Prace prowadzić w temp. powyżej 5ºC i bezdeszczowej pogodzie (na zewnątrz). Czas schnięcia 
powłoki o grubości 1mm w temp. 20ºC wynosi ok. 6 godzin. W tym okresie powłoka jest nieodporna 
na działanie wody. Należy wykonać 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu 
poprzedniej.
Laminowanie: na przygotowaną powierzchnię nałożyć masę izolacyjną, następnie ułożyć tkaninę i 
nasycić masą. Po wyschnięciu nałożyć następną warstwę.
Zużycie masy, w zależności od podłoża i wykonawstwa, wynosi od 0,4-0,8 kg/m² jednej warstwy 
hydroizolacji.
2.5.7. Papa asfaltowa, termozgrzewalna na włókninie poliestrowej
a.) Przewidziana do  izolacji przeciwwilgociowej  płyty fundamentowej .
b.) Przewidziana do izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami zewnętrznymi. Lepiona / zgrzewana w 
dwu  warstwach na wierzchu ścian fundamentowych.
2.5.8. Folia izolacyjna płynna
Nakładać na zagruntowany podkład wałkiem, szczotką lub przy pomocy natrysku w 2 - 3 warstwach
(gr. 1,1mm). Narożniki wzmocnić przewidzianą systemem taśmą. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

2.6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

2.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji jest m2.

2.8. ODBIÓR ROBÓT

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.

2.8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.

2.8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.

2.8.4. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy
statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda
Pierścień i Kula
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa
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           SST II.3. CPV 453 21000-3  IZOLACJA CIEPLNA 

3.1  WSTĘP

3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji ciepłochronnych stropodachu, posadzki na gruncie, oraz izolacji akustycznej na stropach 
przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie 
kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w 
zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5.     

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45300000-0     (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
  (Kl)     45320000-6     (Op) Roboty izolacyjne
  (Kat)   45321000-3     (Op) Izolacja cieplna
  
3.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.

3.1.4. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne  przegród
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych obiektu, związanych z wykonaniem:
- izolacji z polistyrenu ekstrudowanego XPS posadzek na gruncie,
- izolacji akustycznej na stropach międzypiętrowych z polistyrenu ekspandowanego  EPS,
- izolacji cieplnej stropodachu z dwugęstościowej skalnej wełny mineralnej ,

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

3.2. MATERIAŁY

3.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Styropian - polistyren ekspandowany
Płyta styropianowa EPS 100 do izolacji cieplnej pod wylewki cementowe gr.4 i 6 cm
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styropian o parametrach:

- poziom wytrzymałości na zginanie - nie mniejsze niż 150 kPa,
- poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym - nie mniejsze niż 
   100 kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,036 W/mK,

- reakcja na ogień - klasa E,

Styropian - polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany
KARTA TECHNICZNA - XPS 80 

Parametr Jednostka Wartość Norma

Gęstość kg/m³ 33 ± 3 EN 1602

Naprężenia ściskające kPa

20-30mm: 200
31-100mm: 300
80mm: 400
100mm: 500

EN 826

Przewodność cieplna W/m.K
20 < 40 mm: 0,034
51 < 100 mm: 
0,037

EN 13164 - DIN 
4108-4

Przenikanie pary wodnej(μ) µ 150 EN 12086

Absorpcja wody przy długotrwałym 
zanurzeniu

% Obj. ≤ 0,7 EN 12087

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji % Obj. ≤ 2 EN 12088

Odporność na zamrażanie i odmrażanie % Obj. ≤ 2 EN 12091

Klasa palności Euroklasa B1 - E
DIN 4102 - EN 
13501-1

Zakres temperatur °C - 50/ + 75 EN 14706

Kapilarność - nie wykazuje  

Współczynnik rozszerzalności liniowej mm/m Δ T60 °C 0,07  

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie:
PN-B-20132Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe.
Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. 
Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich
oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 C°.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.
Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze
styropianem.
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Płyty wielkoformatowe, dwugęstościowe ze skalnej wełny mineralnej.  
- płyty gr. 50, 100, 200mm , wymiar 2000x1200 mm 
- naprężenia ściskające ≥ 40 kPa, 
- współczynnik przewodności cieplnej - λ-0,037 W/mK,
- wytrzym. na obciąż. punktowe PL(5) = 500 N, 
- rozciąg. prostopadłe do pow. czołowych TR=10 kPa, 
- stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤ 1%

- klasa reakcji na ogień - A1) ,
Zastosowanie:
Niepalne  ocieplenie  stropodachów  niewentylowanych  (dachów  płaskich)  bezpośrednio  pod 
powłokowe  pokrycia  dachowe(w  układzie  izolacji  jednowarstwowym  lub  dwuwarstwowym), 
zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych. 

3.3. SPRZĘT

3.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 specyfikacji
technicznej.

3.3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

3.4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

3.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
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oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

3.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Do wykonania robot termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową,
bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy
większej ilości warstw płyt.
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub
źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.

3.5.3. Montaż płyt ocieplających  z wełny mineralnej na stropie stropodachu niewentylowanego
Zakres robót przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży (płyta stropowa, nośna + folia paroizolacyjna); powinny być 
równe i czyste

Zakres robót zasadniczych
a) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu konstrukcji dachu,
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie
    styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały
    zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą
    z innych źródeł. 
h) Mocowanie warstw izolacji termicznych (po ułożeniu warstwy podkładowej pokrycia) do podłoża z
    blach trapezowych przy pomocy łączników systemowych.    
Uwaga: roboty należy wykonywać z materiałów, detali, łączników przewidzianych przez producenta 
systemu oraz wg. jego wytycznych.
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3.5.4. Montaż płyt ocieplających ze styropianu pod wylewkami oraz płytami żelbetowymi
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży (płyta żelbetowa ); powinna być
    równa i czysta 
Zakres robót zasadniczych
a) Ułożenie termoizolacji i przyklejeniu do podłoża konstrukcji dachu,
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie
    styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały
    zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą
    z innych źródeł.
i)  Mocowanie warstw izolacji termicznych do podłoża oraz między sobą przy pomocy  kleju
    bitumicznego nie zawierającego rozpuszczalników reagujących ze styropianem. 

3.5.5. Wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej na gruncie 
Izolację  cieplną  posadzek  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Płyty styropianowe o grubości przewidzianej dokumentacją, powinny być położone i zabezpieczone 
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej powierzchni 
podkładu powinny ściśle do siebie przylegać i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu 
mocowania izolacji .

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.

3.6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
− równość powierzchni płyt,
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość,
− naprężenia ściskające płyt,
− klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

3.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa:
− Powierzchnię ociepleń oblicza się w m2.
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− Dylatacje obmierza się w mb.
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIÓR ROBÓT
3.8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
3.8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
z zanieczyszczeń.
3.8.3. Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
3.8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są
następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku.
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
− nie większa niż 2 mm
− w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
− nie większe niż 2 mm
− ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8
specyfikacji technicznej.

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny
mineralnej. Filce i płyty
Instrukcje wybranych producentów.
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       SST II.4. CPV 45261210-9  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

4.1. WSTĘP

4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego przy budowie nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.     

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
                                      wodnej.
  (Kl)     45260000-7     (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
                                      inne podobne roboty specjalistyczne.                                    
  (Kat)   45261210-9     (Op) Wykonywanie pokryć dachowych.

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 4.1.1 powyższej ST.

4.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z :
-  wykonanie pokrycia dachu z syntetycznej membrany dachowej EPDM samoklejącej,
-  zgrzanie / sklejenie membrany z elementami obróbek blacharskich,

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIAŁY

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne” pkt 3.1.

4.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Membrana dachowa EPDM samoklejąca
Pokrycie  dachu  przewiązki  projektuje  się  z  trójwarstwowej  membrany  dachowej,  o  grubości 
całkowitej  2,5 mm,  zbrojonej  siatką;    przewidziano  zastosowanie  membrany  o następujących 
parametrach:
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-  grubość – 2,5 mm (-5% / +10%)
-  gramatura – 2,95 kg/m2 (-5% / +10%)
-  długość - 10m
-  szerokość - 1m  
-  jednostka handlowa - rolka
-  kolor - czarny
-  reakcja na ogień - klasa E
-  odporność na działanie ognia zewnętrznego – BrooF (t3)

4.3. SPRZĘT

4.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

4.3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do
blachy, urządzenia do gięcia blachy, butla gazowa na gaz propan – butan, palniki gazowe z
dyszami do zgrzewania papy.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

4.4.2. Transport materiałów
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej.
Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę.
Wyroby do pokryć dachówka mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorie
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego.
Podłoże pod pokrycie dachowe powinno być wyrównane, bez rys, spękań i ostrych występów. 
Temperatura podłoża: min. -30°C, maks.+60°C
Temperatura otoczenia: min. -20°C, maks.+60°C

4.5.3. Układanie membrany dachowej
Arkusze membrany układać bez naciągania (rozwijać wzdłuż spadków dachu); zachowując 10 cm 
zakładu , z czego minimum 3 cm – szerokość zgrzewu, 4 cm – szerokość podkładek mocujących 
membranę, 1 cm    szerokość pasa brzegowego. Każdy arkusz należy przymocować mechanicznie  
na jednej krawędzi pasa, przy pomocy łączników systemowych. Odległość elementów mocujących 
–  15-50 cm,  w zależności  od obliczonej  ilości  mocowań – wg normy PN-77/B-02011.  elementy 
mocujące  przykrywa  się  sąsiednim  arkuszem  membrany  i  uszczelnia  przy  zgrzewie.  Obróbki 
blacharskie przy elementach budynku stykających się z pokryciem dachu należy wykonać z blachy 
tytanowo-cynkowej– by umożliwić szczelne połączenie obróbki i pokrycia (klejenie).
Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone przez wybranego producenta 
systemu  w zakresie robót dachowych.

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych.
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywanedo wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) płaszczyzny 
dachu .
4.6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w niniejszej 
ST.
4.6.3.  Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
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Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego.
4.6.4. Badania w czasie odbioru
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.
4.6.5. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące
wykonanych robót pokrywczych , w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podkładu,
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

4.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
pkt 6. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m².
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02.

4.8. ODBIÓR ROBÓT

4.8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych podano 
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne": pkt 7

4.8.2. Odbiór pokrycia dachowego
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w
robot z projektem
− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych
Protokół odbioru powinien zawierać:
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− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne.
4.9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót pokrywczych  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
dachówką uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
  wykonanie robót na wysokości do 4 m,
– wykonanie i oczyszczenie podkładu,
– pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji
   projektowej elementów systemowych pokrycia,
– pokrycie kalenic i grzbietów,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót pokrywczych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 10.9 specyfikacji 
technicznej pokrycia dachu, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej).

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
4.10.1. Normy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
                                     odbiorze
PN-B-02862:1993       Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności
                                     materiałów budowlanych
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
                                     welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanej
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PN-73/B-02361 -       Spadki dachowe
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
4.10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część III ) 
Arkady, Warszawa 1990 r.,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 91, poz. 811.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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           SST II.5.  CPV 45261000-4   WYKONYWANIE POKRYĆ
                     I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
                     ROBOTY -  OBRÓBKI BLQACHARSKIE
        
5.1. WSTĘP

5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z obróbkami blacharskimi,  rynnami i  rurami spustowymi  przy budowie nowego 
budynku  biurowo-magazynowego  z zapleczem technicznym  na  terenie  kompleksu  Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.    

  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
                                      wodnej.
  (Kl)     45260000-7     (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
                                      inne podobne roboty specjalistyczne.                                    
  (Kat)   45261000-4     (Op) Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 5.1.1 powyższej ST.

5.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające  i  mające na celu  wykonanie obróbek blacharskich attyk  dachów,  wyłazów,  okien 
dachowych  i  oddymiających,  podstaw  wyciągów  wentylacyjnych,  wywietrzaków  pionów 
wentylacyjnych i tym podobnych urządzeń jak i  rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed 
infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i  
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres robót::
         - wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek przewidzianych dokumentacją projektową oraz
           wynikających z zasad sztuki budowlanej, w tym obróbki dachowe wszystkich projektowanych
           elementów przechodzących przez połacie dachowe (odpowietrzenia pionów sanitarnych,
           wyrzutnie powietrza, wentylacje wyciągowe, wpusty dachowe, przelewy awaryjne ), okien
           wyłazowych i oddymiających, attyki dachowe itp.

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIAŁY 
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5.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich i orynnowania powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0.7mm (bud. 1A) do obróbek blacharskich (odcień 
grafitowy)
- sztucery, czyszczaki i inne detale przewidziane wybranym systemem,
- Kleje systemowe do rynien,
- uszczelniacze dekarskie, silikony.
- wkręty dekarskie do drewna z podkładkami elastycznymi tzw. "farmery".
- śruby z kołkami rozporowymi
Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0.7mm do obróbek blacharskich (odcień grafitowy).
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana poliestrem lub poliuretanem .
- do obróbek blacharskich oraz wykonania parapetów zewnętrznych
- powlekana poliestrem gr 35µm (poliester modyfikowany silikonem) - gatunek stali S220GD
- powlekana poliuretanem gr 35µm ( poliuretan z dodatkiem poliamidu) - gatunek stali S250GD
- wymiar arkuszy 1250 x 2000 mm
- Płyty OSB 3  gr. 16mm,

5.3. SPRZĘT

5.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

5.3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z:
− elektronarzędzi
− rusztowań

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

5.4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić
również przykrycie odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
− przekroczenia punktu rosy,
− składowania na wilgotnym podłożu,
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− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

5.5. WYKONANIE ROBÓT

Obróbki blacharskie
Przed montażem obróbek blacharskich attyk ścian murowanych wyrównuje się podłoże zaprawą , 
dając mu mały spadek  i na tak wykonanym podłożu układa się warstwę ocieplającą, dociśniętą
płytą wodoodporną OSB mocowaną do ścian przy pomocy śrub z kołkami rozporowymi. Obróbki z 
blachy powlekanej mocowane są do podkładu z płyty OSB przy pomocy łączników zatrzaskowych 
lub przy pomocy wkrętów z podkładkami elastycznymi tzw. "farmerów". Poszczególne detale 
obróbek blacharskich pokazano na rysunkach dokumentacji wykonawczej..
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk należy montować wg instrukcji producenta.
Pasy nad i podrynnowe mocowane wkrętami do podkładu z płyt OSB , sklejone / zgrzane między i 
do warstw papy  lub membrany stanowiących pokrycie dachu.
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%.
Haki rynnowe w rozstawie nie większym niż 50 - 60 cm.
Uwaga: wykonywane elementy obróbek blacharskich powinny uwzględniać grubości 
projektowanego docieplenia ścian lub innych elementów gdzie występują.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
Badania jakości robót podczas budowy:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.
Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.
Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia
rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

5.7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych.

5.8. ODBIOR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
− poprawność mocowania obróbek do podłoży
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji
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technicznej.

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B 94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B 94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa.
PN-EN 501 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i 
rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę.
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 13111 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. 
Określenie odporności na przesiąkanie wody.
PN-EN 29454-1 Topniki do lutowania miękkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja, 
etykietowanie i pakowanie.
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         III.    CPV 45443000-4      ROBOTY ELEWACYJNE

   SST III.1.   CPV 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE

1.1. WSTĘP

1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na wykonaniu ocieplenia elewacji oraz wykonania montażu okładzin 
elewacyjnych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na 
terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu 
w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5.     

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45443000-4     (Op) Roboty elewacyjne 
  (Kat)   45321000-3     (Op) Izolacja cieplna  

1.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.1

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia
powierzchni ścian i twardnieje po zastosowaniu.
obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych
składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.

1.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy:
projektowany budynek nr 16
-  wykonaniu ocieplenia elewacji wentylowanej oraz elewacji metodą lekką mokrą

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania
ogólne”
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1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej.
- dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej (λobl = 0,037 W/mK)
  gr.  150mm,
- zaprawa klejąco zbrojąca,
− Siatka zbrojąca poliestrowa 145g
− Dyble, łączniki z tworzywa sztucznego z talerzykami ø 60mm
− Siatka zbrojąca poliestrowa 145g
-  Profile nadokienne - kapinosy z PCV lub aluminiowe
-  Kątowniki systemowe do naroży otworów z siatką wzmacniającą,

Płyty elewacyjne włókno-cementowe.

Ściany osłonowe wentylowane z wykończeniem płytami elewacyjnymi włókno – cementowymi na 
ruszcie systemowym, w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 9007). 

Płyty elewacyjne z blachy.

Płyty z blachy o podwyższonej wytrzymałości na korozję, pokryte patyną.

Tynk.
Tynk w kolorze grafitowym (zbliżony do RAL 7015).

Cokół.
Tynk cokołowy strukturalny w kolorze grafitowym (kolor zbliżony do RAL 7015).

1.3. SPRZĘT

1.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót fasadowych
Wykonywanie robót fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi.
Sprzęt wykorzystywany do robot elewacyjnych to rusztowania np. warszawskie oraz :
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6.
pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 1 1 .
ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16.
młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25.
pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28.
uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana
32. szczotka ryżowa.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

1.4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
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jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do właściwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy
utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie 
na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa 
styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich,
kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować
niektóre elementy mocowane do elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje
w znacznym stopniu jakość całego systemu.
Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego
właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.
Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności.
Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie
właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia 
zaprawy klejącej.
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy.
W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można
sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy
fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje
się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych
należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem
procesu wiązania cementu.
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności 
kleju.
Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie 
chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa) oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami
słabym i, obsypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do 
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie
następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji 
termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego.  W procesie ich wiązania jest więc
niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być więc zredukowana.
Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko
wsiąka ona w podłoże.
Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy
ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsją, gruntującą .Dzięki dużej
zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed
wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać
występujące w nim zagłębienia.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową
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taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu
światła do pomieszczeń w budynku. Folia taką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi 
zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy 
okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek
termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie,
budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł,
to należy je usunąć.
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść 
pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicę w ścianie. 
Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu 
wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek
przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczną
należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka 
się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z 
włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na 
styropianie. Stare kotwy, mocujące rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do 
wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze z ukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

1.5.2. Przyklejanie płyt z wełny skalnej ( gr. 15cm)
Płyty należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i
wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest
gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy 
zębatej.
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej
należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak
dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.
Zaprawy klejące należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania
kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i
oczywiście sama zaprawa klejąca.
Przyklejanie płyt z wełny należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z
przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie warto
oznaczyć obszar jej wysunięcia poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać
zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę klejącą
nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy
6 - 8 placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni
płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty
do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę
należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami
długą packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, należy
kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie
się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym)
rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika
(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty z wełny skalnej można przecinać nożem.
Zaprawę klejącą, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i
odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do już
przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas należy kontrolować
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poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt
kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich
znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie starannie
dobijać płyty w miejscach ich styku.
Przed przyklejeniem płyty  wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej , dolna jej 
krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym celu na 
ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu 
dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć 
taką szerokość, by po owinięciu nią płyty z wełny skalnej zarówno pod płytą jak i na niej
znajdowało się co najmniej 15 cm siatki.
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na
ościeżach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być
powiększona o szerokość ościeża. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza narożnik.
Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób należy wkleić
siatkę na ościeżu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie
taśmą przylepną.
Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho
odmierzyć i zaznaczyć  linię cięcia. Należy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w narożniku budynku. 
Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy nożem. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku płyt w 
przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie może znaleźć się zaprawa 
klejąca. Po nałożeniu na płytę  zaprawę klejącą, zgodnie z wcześniej podanymi zasadami, należy ją 
przyłożyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długą pacą pamiętając o ustawicznej kontroli 
płaszczyzn przy pomocy poziomnicy.
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem
grubości lepionej płyty ocieplającej ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek płyty, który
będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to płyta o grubości 5 cm). Szerokość
tego paska powinna być ok. 1 cm większa niż głębokość ościeża. Właściwą długość płyty 
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany można prawidłowo oznaczyć dopiero
po przyłożeniu na sucho paska  w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę z wełny skalnej 
przykleja się ją w wyznaczonym miejscu.
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez warstwę ocieplenia np. przewodu elektrycznego 
należy odmierzyć jego położenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu,
należy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeże. Punkt przejścia przez izolację należy
nanieść na lepioną płytę , która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód można
wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniu na płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór
przewodu, należy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie z zasadami podanymi wcześniej.
Przed przyklejeniem ocieplenia w narożniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, należy
wyciąć zbędny fragment. Wełna powinien przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek
równy grubości płyty docieplającej ościeże i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nią.
Cały czas należy kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to
długą (2 m) łatą przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłożeniu
obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć w płycie gniazdo na całej
głębokości izolacji. Obudowę puszki można wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski  
wełny ocieplającej ościeża , nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej należy 
również nałożyć na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Pasek wełny z nałożonym klejem należy 
wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich
docisnąć. Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 
cm (tak był docięty pasek cieńszej wełny), należy pacą stalowa. docisnąć do tyłu płyty wklejoną 
wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W taki sam sposób należy wkleić płytę również w ościeża 
pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, należy wyrównać 
górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej zaprawą 
wyrównującą .
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Przykładając do ościeża podokiennego płytę z wełny, należy odznaczyć linię cięcia (do lica 
płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niż 
głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później wypleniona 
trwale plastyczną masa. uszczelniającą.. Zaprawę klejącą nanosi się na krawędź płyty od strony 
ościeżnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeża, klej można nałożyć pacą 
zębatą bezpośrednio na podłoże, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty . Po przyłożeniu 
wełny do podłoża, należy dokładnie ją docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje 
czystość styku płyt.
Pacą lub kielnią należy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem krawędzi płyty.
Wcześniej siatka zbrojąca została przyklejona do ościeża. W ten sposob na styku stolarki z
dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na wełnę,
zatapia się w niej siatkę zbrojącą. Wyciśnięty spod siatki klej należy dokładnie zaszpachlować przy
pomocy pacy gładkiej. Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy
przyciąć. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży.
Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz
oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy 
zmierzyć długość narożnika. Narożnik ochronny z blachy aluminiowej można przeciąć nożycami do 
blachy.
Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatka. zbrojącą W tym celu na naroże 
styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. 
Narożnik aluminiowy należy zatopić w świeżo nałożonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica 
pozwoli ustawić go w idealnym pionie.
Zamontowany narożnik zabezpieczający należy zaszpachlować zaprawą, używając
gładkiej pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Kiedy
narożniki ochronne zostaną. już dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, należy na
ościeże i przyległy fragment ściany nanieść klej i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie
zawija się siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapia ją w świeżym kleju. Pacę należy
prowadzić w kierunku od narożnika na zewnątrz. Przy pomocy kielni narożnej można w prosty
sposób idealnie "wyprowadzić" krawędzie narożników . Naprężenia wewnętrzne, będące
wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych. Mogą doprowadzić do pojawienia się
ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na styropian
pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładka. paca. stalowa.. W ten sposób dokonuje się
wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej
pod oknem, wytworzoną wcześniej szczelinę dylatacyjną należy wypełnić uszczelniającą masą
trwale plastyczna.. W ten sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze
stolarką okienną oraz uszczelnienie styku przed penetracją wody pod układ ociepleniowy.
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej, aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od
głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na
min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w
świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową
pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym
nożem płytę z wełny na styku z blachą. Rozprężona płyta stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego narożniki należy
owinąć siatką zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejącą analogicznie, jak przy
drzwiach. Równy kształt naroża łatwiej będzie uzyskać, posługując się kielnią narożną. Przyklejając
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płyty z wełny skalnej w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na
izolację termiczną stropu lub dachu na wysokość równą grubości płyty tejże izolacji.                  
Jeżeli styropian będzie sięgał powyżej elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina 
się w płytach po ich wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się
odpowiednio dociętymi paskami. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. 
Jeżeli pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami  powstały szczeliny, należy wypełnić je 
dopasowanymi paskami z wełny. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem.
Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty ocieplające tworzą jedną płaszczyznę. Aby
kontrolować powierzchnię, też należy przykładać łatę  w różnych miejscach i w różnych kierunkach.
Wszelkie  nierówności  płaszczyzny  ocieplenia  muszą,  być  skorygowane.  Czynność  ta  jest 
niezmiernie  istotna,  ponieważ  cienkie  warstwy  wykończeniowe  nie  będą  w stanie  ukryć  nawet 
niewielkich nierówności. 

1.5.3. Montaż elewacji z płyt elewacyjnych włókno-cementowych.
Montaż elewacji j.w. na podkonstrukcji aluminiowej wg. zasad i metod podanych przez producenta.

1.5.4. Montaż elewacji z blachy o podwyższonej wytrzymałości na korozję, pokrytej patyną.
Montaż elewacji j.w. na podkonstrukcji aluminiowej wg. zasad i metod podanych przez producenta.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1. Wymagania ogólne ST
Ogólne ustalenia dotyczące wymagań kontroli jakości robót podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej.

1.6.2. Sprawdzeniu podlegają:
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie
większe niż 4 mm na wysokości do 3,5 m.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostałymi
opisanymi warstwami.

1.8. ODBIÓR ROBÓT
1.8.1. Wymagania ogólne
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania
narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót
zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmować:                                                                                                                                              
- oględziny wzrokowe,                                                                                                                             
- zgodność doboru kolorystycznego wg projektu,                                                                                   
- estetykę wykonania całej elewacji.
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do
dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z ST i PB.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 w ST Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:
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-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. materiałów, transportu, sprzętu
− wykonanie czynności związanych z wykonaniem projektowanych robót elewacyjnych
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony
   środowiska
− uporządkowania placu budowy.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
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     SST III.2    CPV 45262100-2  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU
                                                    RUSZTOWAŃ 

2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania z ustawieniem, eksploatacją i
demontażem rusztowań przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem 
technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą 
zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu 
przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
  (Kl)     45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                              budowlanych lub ich części oraz roboty inżynierii lądowej i wodnej
  (Kat)   45260000-7     (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
                                              i inne podobne roboty specjalistyczne
  (Kat)   45262100-2     (Op) Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

2.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 2.1.1

2.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z
zastosowaniem rusztowań.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.2. MATERIAŁY

2.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania
ogólne”

2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych.
 
2.3. SPRZĘT

2.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
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2.3.2. Sprzęt do wykonywania montażu rusztowań
Sprzęt podręczny przewidziany przez producenta rusztowań, wynikający z instrukcji montażu.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.
Do transportu stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

2.5. WYKONANIE ROBÓT.

2.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4.

2.5.2. Wykonanie robót
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć
ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż
1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych
przewodów są mniejsze niż:
− 2 m dla linii NN,
− 5 m dla linii WN do 15 kV,
− 10 m dla linii WN do 30 kV,
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;
Jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka
winna obejmować dwie stopy danej ramy.
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość
zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20
m. Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te
winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań
atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną,
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia
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rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od
wyładowań atmosferycznych.
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między
zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego średnicy 6 mm.
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm.
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu
dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe
na przebicie przez spadające przedmioty.
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszą posiadać dokumentację techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie
konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych
wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1. Ogólne wymagania ST
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.

2.6.2. Kontrola jakości robót
Zasady ogólne kontroli
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po
całkowitym zakończeniu robot montażowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegają na:
− sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i
25 mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10
mm,
− sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za
pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości
zakotwień wybranych losowo,
− sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,
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− sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu
2,0 kN (200 kG),
− sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,
− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,
− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru
rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inżynieryjno-technicznego,
− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty użytkującego.
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

2.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest m² rusztowania.

2.8. ODBIÓR ROBÓT

2.8.1. Wymagania ogólne
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 7. W przypadku, gdy wykonanie choć
jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za
niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:
− wszelkie prace pomiarowe,
− załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
− montaż i demontaż rusztowania;
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów;
− wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac;

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
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        IV.  45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE
                               OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

       SST IV.1.   45421152-4   INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

1.1  WSTĘP

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ścianek działowych gipsowo-kartonowych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego 
z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.     

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)    45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45421152-4     (Op) Instalowanie ścianek działowych

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.1 powyższej ST.

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż ścianek działowych gipsowo - kartonowych i giszetowych występujących w 
obiekcie przetargowym, takich jak:

- ścianka działowa GK-F  gr. 150mm, między pom. parteru 1/10 i 1/11
- obudowy szachtów instalacyjnych z GK-F gr. 100 (pom. 1/01) i 150mm (1/11) ,
- obudowy spłuczek ustępowych GK-I gr. 75mm 
- ścianki giszetowe w pomieszczeniach sanitarnych parteru i I-ego piętra, 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 MATERIAŁY

1.2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

1.2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
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- profile stalowe, słupkowe CW-100, CW-50 
- profile stalowe, podwalinowe UW-100, UW-50
- płyty gipsowo-kartonowe GK-I, GK-F  gr. 12.5mm
- wełna szklana - "zwykła" gr. 100, 50  mm
- akcesoria i łączniki wynikające z przyjętego systemu oraz wytycznych 
  producenta.
-  wkręty do skręcania ze sobą profili CW i CW z UW  LB 3,5x9,5mm tzw "pchełki",
-  wkręty do mocowania płyt GK do konstrukcji stalowej TN 3,5x25,  TN 3,5x35, 
- śruby z kołkami rozporowymi do mocowania konstrukcji ścianek do ścian murowanych i stropów,
- taśmy, siatki tynkarskie,
- gips szpachlowy,
- gładź gipsowa

- komplet ścianek kabin ustępowych(ścianki, skrzydła drzwiowe, kotwy cokołowe i ścienne, łączniki)

Ogólne wymagania w zakresie materiałów, ich składników, pozyskiwania podano w OST.
Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.”

          Wymagania       GKB
    zwykła

      GKF
 ognioodporna

       GKBI
 wodoodporna

  GKFI wodo i
  ognioodporna

Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

Przyczepność kartonu 
do
rdzenia gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się nie powodując odklejania się od 
rdzenia

Wymiary 
i
tolerancj
e
[mm]

grubość               grubość 9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; ≥18±0.5

szerokość                                       1200 (+0; -5.0)

długość                                 2000÷3000 (+0; -6.0)

prostopadłość                      różnica w długości przekątnych ≤5.0

Oznako-

 wanie

napis na 
tylnej
stronie płyty

     nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data produkcji

kolor kartonu   szary jasny    szary jasny   zielony jasny   zielony jasny

barwa napisu    niebieska     czerwona    niebieska     czerwona

Masa 
1m2
płyty o
grubości 
[kg]

       9.5        ≤9.5            -            -            -

     12.5       ≤12.5     11.0÷13.0        ≤12.5     11.0÷13.0

    15.0      ≤15.0     13.5÷16.0        ≤15.0     13.5÷15.0

  ≥18.0      ≤18.0     16.0÷19.0            -           
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       Wilgotność [%]                                                 ≤10.0

Trwałość struktury przy

opalaniu [min.]

            -         ≥20             -         ≥20

     Nasiąkliwość [%]            -            -         ≤10         ≤10

Grubość
nominalna
płyty
gipsowej
[mm]

Odległość
podpór
[mm]

                                         Próba zginania

     Obciążenie niszczące [N]              Ugięcie [mm]

  prostopadle
  do kierunku
  włókien
  kartonu

  równolegle
  do kierunku
  włókien
  kartonu

  prostopadle
  do kierunku
  włókien
  kartonu

  równolegle
  do kierunku
  włókien
  kartonu

     9.5        380          450          150             -             -

   12.5       500          600          180          0.8           1.0

   15.0        600         600          180          0.8           1.0

 ≥18.0       720          500            -             -             -

1.2.3 Pakowanie i magazynowanie płyt G-K.
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety
należy składować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na równym i mocnym,
a zarazem płaskim podkładzie.
· Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.

1.3.SPRZĘT

1.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

1.3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- elektronarzędziami t.j. wkrętarkami, wiertarkami, przycinarkami
- wyciągiem przyściennym do transportu pionowego materiałów,
- sprzętem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT
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1.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

1.4.2. Transport materiałów
Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami).

1.5. WYKONANIE ROBÓT
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z
gruzu i odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie.

1.5.1 Montaż konstrukcji stelaży (szkieletów) stalowych.
- Przewiduje się montaż okładziny GK na stelażu nośnym z cienkościennych profili z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z instrukcją montażową systemu. Montaż elementów CW i UW przy 
pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw
wkrętów powinien być nie większy niż 300mm, a odległość od krawędzi płyt powinna
wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się wgniatać w płyty okładzin, lecz nie
powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów należy zaszpachlować.
- Celem polepszenia własności akustycznych przegrody w przestrzeń
miedzy elementami konstrukcji ścianki wkłada się wełnę szklaną. Materiał
ten powinien odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być
chroniony przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowywania. Warstwa
izolacji powinna być szczelna, ciągła - bez widocznych przerw.

1.5.2. Montaż okładzin z płyt GK.
- Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5ºC pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- Montaż płyt GK z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej
+15ºC. Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie
dociskanym do podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do
lica płyt szpachlówką. Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy
dokładne zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być
wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna
szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę
można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu
szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt
powinna być pokryta gładzią gipsową oraz oszlifowana przed malowaniem.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane.

1.5.3. Montaż ścianek giszetowych kabin sanitarnych.
Montaż, ścianek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 OST. Roboty podlegają odbiorowi.
Badania w czasie wykonywania robót.
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt;
- narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);
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- wilgotność i nasiąkliwość;
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt G-K powinny być wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek
i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0.5m².
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

1.8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną;
- rodzaj zastosowanych materiałów;
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;
- wichrowatość powierzchni.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku
powinien być wykonany z dokładnością do 0.5mm. dopuszczalne odchyłki podaje poniższa
tabela:

         Odchylenie
 powierzchni suchego
           tynku od
        płaszczyzny
        i odchylenia
    krawędzi od linii
             prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
                          kierunku

         Odchylenie
     przecinających się
    płaszczyzn od kąta
      przewidzianego
      w dokumentacji

      pionowego        poziomego

  nie większa niż 2mm
       i w liczbie nie
     większej niż 2 na
     całej długości łaty
   kontrolnej o długości
               2mb

    nie większe niż
    1,5mm na 1mb
 i ogółem nie więcej
         niż 3mm
 w pomieszczeniach
 do 3,5m wysokości
    oraz nie więcej
       niż 4mm
 w pomieszczeniach
     powyżej 3,5m
       wysokości

   nie większe niż
             2mm
na 1mb i ogółem nie
więcej niŜ 3mm na
całej powierzchni
ograniczonej
ścianami, belkami 
itp.

   nie większe niż 2mm
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.

1.10. Przepisy związane.
   PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
   PN-B-79404 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
   PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
   PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
   PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
   Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
   i zarządzania systemami zapewniania jakości.
   Instrukcja montażu płyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips 
   Informator o montażu płyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z o.o.
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     SST IV.2  CPV  45410000-4   TYNKOWANIE - TYNKI WEWNĘTRZNE

2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych gipsowych, maszynowych i gładzi gipsowych przy budowie nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.     

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45410000-4     (Op) Tynkowanie

2.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:

Typ 1 - Pomieszczenia biurowe, kancelaria tajna, czytelnia, sala konferencyjna, sekretariat z 
dyrekcją, pom. kierownika hali

Ściany Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, 

Strop Tynk cem-wap. kat. III, 

Typ 2 - Hala, laboratorium, open-space

Ściany Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, okładzina 
akustyczna

Strop Tynk cem-wap. kat. III, 

Typ 3 - Pom. socjalne, szatniowe, warsztatowe, pom. magazyniera, ochrony 
i monitoringu, archiwum podręcznego, hall wejściowy, wiatrołap, 
śluza przeładunkowa

Ściany Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. III, 
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Typ 4 - Pomieszczenia sanitarne (natryski, wc, pom. środków czystości)

Ściany do wys. 2,0 m Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, 

Ściany powyżej 2 m Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, 

Strop Tynk cem-wap. kat. III, 

Typ 5 - Pomieszczenia techniczne

Ściany Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, 

Typ 6 - Magazyn główny i podręczny, korytarz (piwnica)

Ściany do wys. 2,0 m Tynk cem-wap. kat. III, gładź szpachlowa, 

Strop Tynk cem-wap. kat. III,

-  gładzie gipsowe na ściankach działowych GK ( do wysokości sufitów podwieszonych) oraz
    na sufitach podwieszonych z GK,
-  gładzie gipsowe na ściankach GK powyżej okładziny ściennej, do sufitu podwieszonego w
   pomieszczeniach "mokrych",

2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2.

2.2. MATERIAŁY

2.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.
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2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaprawa cementowa M8
Siatka Rabitza lub Leduchowskiego,
Suche mieszanki tynkarskie 
Przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 
technicznych.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych 
Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat 
technicznych.
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż
5 Mpa,
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm – 0%,
− początek wiązania po 30-60 min.,
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od
wymagań normy.
Emulsja gruntująca przeciwgrzybiczna
Mieszanina wodnej dyspersji kopalimeru styrenowo-akrylowego z dodatkami oraz innych 
składników nie klasyfikowanych jako niebezpieczne.
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2.3. SPRZĘT

2.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.

2.3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu tynkarskiego, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru .
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi 
mechanicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– pompy do zapraw,
– przenośne zbiorniki na wodę,
– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

2.4.2. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4
specyfikacji technicznej.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
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nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.

Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod
tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:
− równe,
− nośne i mocne,
− wystarczająco stabilne,
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
− wolne od wykwitów,
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie
propozycję rozwiązania tych problemów.

2.5.2. Sprawdzenie podłoża pod tynk.
Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby
nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sol krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę
oczyszczenia muru.
Suchy mur silnie chłonący wodę, podłoża ceramiczne, mogą przy niepewnej pogodzie wymagać
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do
tynkowania.
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2.5.3. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać na tyle umiejętności zawodowych, aby prawidłowo 
ocenić jakość podłoża pod tynk.
Podane w punkcie 15.5.2 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub
poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną
późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości)
do rodzaju tynku wierzchniego .                                                                                                     
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę
tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub
tez długości przerw technologicznych lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie
produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z
zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement
aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często
mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu,
by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.

2.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków składa się z następujących faz:
− Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo do
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy
tynku. Zamiast pasków prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.
− Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na
ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.
− Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać
9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.
− Wykonanie gładzi.
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie
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oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm.
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.

2.5.5.1 Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na 
który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
-  z wyrobów ceramicznych,
-  z wyrobów piaskowo - wapiennych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego 
tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnie.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i 
wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii 
tynku podkładowego.
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 
warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa,konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej.
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go.
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 1÷1,5 cm – z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,8÷1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1÷1,5 
mm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikająca z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i 
xv  pam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic.
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są  
niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie 
tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalać na 
ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. Powierzchnie tynków powinny być tak 
wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym 
obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 
dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne 
z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie 
licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu.
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach 
przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.5.6. Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać.
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada 
się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku gorze. W przypadku
sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub
siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i
przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia
i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi
zagruntować emulsją.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

2.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw.

2.6.3. Badania w czasie robót
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Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
.
2.6.4. Badania po wykonaniu robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− przyczepności tynków do podłoża,
− grubości tynków,
− wyglądu powierzchni tynków,
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

2.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m²).
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m² i powierzchni
otworów do 3 m², jeżeli ościeża ich są tynkowane.

2.8. ODBIÓR ROBÓT

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.

2.8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 15.5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.

2.8.3. Wymagania przy odbiorze tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na
powierzchni tynków, pleśni itp.,
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonów.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow
powszechnego użytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
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           SST. IV.3  CPV 45421146-9     INSTALOWANIE SUFITÓW
                                                         PODWIESZANYCH

3.1. WSTĘP

3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sufitów podwieszonych  związanych z budową nowego budynku biurowo-magazynowego z 
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45421146-9     (Op)  Instalowanie sufitów podwieszanych

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia
określonego stopnia sztywności,
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający
miejsca dla instalacji.

3.1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie sufitów podwieszonych w 
projektowanych pomieszczeniach, w tym:
w kondygnacji piwnicznej;
 - z płyt modułowych 60x60cm z niewidoczną krawędzią i konstrukcją stelażu nośnego
   w pomieszczeniach szatni oraz w sanitariatach, od -1/12 do -1/19,
 - z płyt ażurowych w komunikacji ogólnodostępnej -1/10,
w kondygnacji parteru;
 - z płyt modułowych 60x60cm z niewidoczną krawędzią i konstrukcją stelażu nośnego
    w komunikacji ogólnodostępnej 1/07, 1/23, 1/22, 1/26, 1/29, 1/30 w sanitariatach od 1/13 do 1/19,
    w magazynie 1/06, pom. magazyniera 1/08, w pom. socjalnym 1/02 i biurowym 1/03, w pom.
    kierownika hali 1/20, pom. monitoringu i ochrony 1/24 oraz warsztatu 1/25, 1/10, 1/11
 - z płyt modułowych 60x60cm, akustyczny z perforacją oraz z niewidoczną krawędzią i konstrukcją 
   stelażu nośnego w pom. laboratorium 1/04 oraz w magazynie głównym 1/12.
w kondygnacji I-ego piętra;
 - z płyt modułowych 60x60cm z niewidoczną krawędzią i konstrukcją stelażu nośnego na całości
   kondygnacji (pom. 2/01, od 2/03 do 2/08, od 2/10 do 2/23 oraz 2/25) oprócz pom. 2/02 i 2/09 
w kondygnacji nadbudówki klatki schodowej na dach;
 - brak sufitu podwieszonego.
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3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2

3.2. MATERIAŁY

3.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1.

3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszanych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub krajową aprobatą
techniczną,
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu
Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy w całości przyjąć z asortymentu produktów 
tego samego wybranego systemu.
Płyty sufitu podwieszanego z prasowanej wełny mineralnej , formaty płyt 60x60cm gr.20mm lub 
60x60cm gr. 15mm, płyty odporne na codzienne odkurzanie oraz przecieranie na mokro.
Profile stalowe systemowe, zimnogięte.
- konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa ze stali ocynkowanej, 
- profile stalowe główne do rusztów sufitowych zimnogięte z blachy ocynkowanej, 
Płyty sufitu podwieszanego siatkowego , formaty płyt 60x60cm (585x585mm)
Profile stalowe systemowe, zimnogięte, konstrukcja T15, wieszaki regulowane, kątowniki

   przyścienne, wkręty samowiercące,

Płyty modułowe 60x60cm, stropu akustycznego z perforacją oraz z niewidoczną krawędzią i 
konstrukcją stelażu nośnego.
Profile stalowe systemowe, zimnogięte, konstrukcja T15, wieszaki regulowane, kątowniki

   przyścienne, wkręty samowiercące.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych .

3.3. SPRZĘT

3.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2.

3.3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.

3.4. TRANSPORT
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3.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 specyfikacji
technicznej.

3.4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie.

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

3.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitów podwieszanych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu wykończeniowego (oprócz podłóg z wykładziny Linoleum).
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

3.5.3. Montaż rusztów stalowych systemowych sufitów podwieszanych
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt G-K powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:
kształt pomieszczenia:
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji
dwuwarstwowej,
− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
grubość zastosowanych płyt:
− rozmieszczenia płyt,
− sztywność płyt,
funkcję jaką ma spełniać sufit:
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina
gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (rownoległe 
do
kierunku naświetlania pomieszczenia)
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- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na
każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rożnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstrukcję jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego i powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
3.5.4. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodnie z instrukcjami producenta
danego systemu. Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
   rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
  dłuższymi krawędziami.

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

3.6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej oraz powłoki wierzchniej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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3.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m²

3.8. ODBIÓR ROBÓT

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.

3.8.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 3.6 ST dały pozytywny wynik.

3.8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze sufitów podwieszanych z płyt GK określa norma PN-72/B-10122 
Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

�− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
�− rodzaj zastosowanych materiałów,
�− przygotowanie podłoża,
�− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
�− wichrowatość powierzchni: powierzchnie sufitów z płyt GK powinny stanowić płaszczyzny

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią płyt GK powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyłki są następujące:

        Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

     Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi
      od linii prostej

       Powierzchni i krawędzi od kierunku    Przecinających się
 płaszczyzn od kąta w
       dokumentacji

         pionowego          poziomego

Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej
    niż 2 szt na całej
długości łaty kontrolnej
             2 m

Nie większe niż 1,5 
mm i
ogółem nie więcej 
niż 3 mm
w pomieszczeniach 
do 3,5
m wysokości oraz 
nie
więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach 
powyżej
3,5 m wysokości        

Nie większe niż 2
      mm
   i ogółem nie
    większej
  niż 3 mm na całej
      powierzchni
     ograniczonej
  ścianami, belkami
   itp.        

Nie większa niż 2 mm
    na długości łaty
     kontrolnej 2 m
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3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
Zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
Inne dokumenty i instrukcje
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – 
Kraków 1996 r.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montażu sufitu akustycznego.
Instrukcje producentów systemów.
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        SST IV.4 CPV 45431000-7  KŁADZENIE PŁYTEK - OKŁADZINY
     CERAMICZNE, ŚCIENNE i PODŁOGOWE  oraz POSADZKI 
     MONOLITYCZNE.
 
4.1. WSTĘP

4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych, ściennych I podłogowych z płytek 
gresowych oraz posadzek monolitycznych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego 
z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45430000-0     (Op) Pokrywanie podłóg i ścian
  (Kat)   45431000-7     (Op) Kładzenie płytek
  (Kat)   45432112-2     (Op) Kładzenie nawierzchni

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 4.1.1 powyższej ST.

4.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest posadzka lub okładzina ściany,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę.
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

4.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
w kondygnacji piwnicznej;
− posadzek przemysłowych, monolitycznych w komunikacji pom.-1/10, oraz w pom. od -1/01 do
   -1/06, -1/08 i -1/09, -1/11, -1/20, -1/22 i -1/23, -1/25 i -1/26 wraz z cokolikami,
-  posadzek z płytek gresowych w kol. grafitowym w szatniach i sanitariatach pom. od -1/12 do
   - 1/19, w pom.-1/21 oraz w klatkach schodowych -1/07 i -1/24 wraz z cokolikami z tych płytek.
   Pierwszy i ostatni stopień biegów schodowych z płytek gresowych w kolorze jasnoszarym,
w kondygnacji parteru;
− posadzek przemysłowych, monolitycznych w komunikacji pom. 1/07, 1/29 i 1/30, w pom. 1/04, w
   pom. od 1/09 do 1/12 (łącznie z zewnętrzną platformą przeładunkową) w pom. 1/28 i 1/31 wraz
   z cokolikami,
-  posadzek z płytek gresowych w kol. grafitowym w sanitariatach pom. od 1/13 do 1/19, w pom.
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   1/02, oraz w pom. 1/06 i 1/08, w pom. od 1/21 do 1/26 oraz w klatkach schodowych 1/05 i 1/27
   wraz z cokolikami z tych płytek. Pierwszy i ostatni stopień biegów schodowych z płytek gresowych
   w kolorze jasnoszarym,
-  okładzin ścian z płytek ceramicznych do wys. 208cm w pom. sanitarnych od 1/13 do 1/19
-  okładzin  ścian z płytek ceramicznych w pom. socjalnym, do wysokości nad blatem roboczym
   120cm
w kondygnacji I-ego piętra;
− posadzek przemysłowych, monolitycznych w komunikacji pom. 2/10 i 2/25 oraz w pom. 2/09
   wraz z cokolikami,   
-  posadzek z płytek gresowych w kol. grafitowym w sanitariatach pom. od 2/13 do 2/19, w pom.
   2/02, 2/03 i 2/11 oraz w klatkach schodowych 2/07 i 2/24 wraz z cokolikami z tych płytek.
   Pierwszy i ostatni stopień biegów schodowych z płytek gresowych w kolorze jasnoszarym,
-  okładzin ścian z płytek ceramicznych do wys. 208cm w pom. sanitarnych od 2/13 do 2/19,
-  okładzin  ścian z płytek ceramicznych w pom. socjalnym, do wysokości nad blatem roboczym
   120cm,
w kondygnacji nadbudówki klatki schodowej na dach;
− posadzek przemysłowych, monolitycznych w pom. 3/03 wraz z cokolikami,
-  posadzek z płytek gresowych w kol. grafitowym w  pom.3/01 oraz w klatce schodowej 3/02
   wraz z cokolikami z tych płytek. Pierwszy i ostatni stopień biegów schodowych z płytek gresowych
   w kolorze jasnoszarym,
 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. MATERIAŁY

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.

4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Płytki ceramiczne
W gatunku I dopuszcza się do pięciu płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą 
charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie. Płytki do 
węzłów sanitarnych muszą posiadać odpowiednią odporność na ścieranie, plamienie i działanie 
związków chemicznych. Płytki gresowe na korytarz, spoczniki i biegi schodowe muszą  
charakteryzować się odpornością na ścieranie, antypoślizgowością, i twardością powierzchniową 7 
– 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie 
ujęte w odpowiednich przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami 
producentów płytek wbudowanych.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− Długość i szerokość:~ 1,5 mm
− Grubość: ~ 0,5 mm
− Krzywizna: 1,0 mm
Płytki gresowe 
I-szego gatunku, produkcji krajowej
 - wymiar 60x30 cm, gr. ≥ 10mm,
 - nasiąkliwość 3-6%
 - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa
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 - twardość wg skali Mosha 6-10
 - klasa ścieralności V (zgodnie z normą EN 154)
 - odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 (zgodnie z normą DIN 51-130)
Płytki gresowe na okładziny stopnic biegów schodowych
 - płytki gresowe o wym. 30x30cm, gr. ≥ 10mm, 
 - antypoślizgowość min. R10-11, ryflowane
Płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
I-szego gatunku, produkcji krajowej
Wymiary: 20x30cm
Kolory: jasny, pastelowy,
Absorpcja wody-poniżej 0,5 %
Klasa ścieralności 3
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.
Profile narożnikowe standard
Materiały pomocnicze
− Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.
− Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków
dezynfekcyjnych
Impregnat epoksydowy do  posadzek betonowych i jastrychów cementowych

Właściwości produktu:

 dwuskładnikowa,  zawierająca  rozpuszczalnik  żywica  epoksydowa do  wzmacniania 
posadzek betonowych i uszlachetniania powierzchni
 jastrychów cementowych w celu ochrony przed osypywaniem się i pyleniem;

 zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki.

 Opakowanie: 10 kg, 25 kg

Zużycie: ok. 400 - 600 g/m
2 

(2 warstwy),

500 g/m
2

 i więcej (osypujące się jastrychy)

Fugi i kleje
Klej i fuga do płytek gresowych. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą 
spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Impregnaty
Impregnaty do pielęgnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i niepołyskliwe.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe (narożniki wklęsłe i wypukłe),
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

4.3. SPRZĘT

4.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

4.2. Sprzęt do wykonywania okładzin ceramicznych, ściennych oraz posadzek
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Do wykonywania robót  należy stosować:
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
   kompozycji klejących,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomice zwykłe oraz laserowe
− wkładki dystansowe,
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
− gąbki do mycia oraz czyszczenia posadzek.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.4.2. Pakowanie i magazynowanie
− Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.
− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
− Wysokość składowania do 1,8 m.

4.4.3. Transport materiałów
− Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.5.1. Przygotowanie i sprawdzenie podłoży pod okładziny ścienne oraz posadzki. 
Wymagania podstawowe
Podłoże cementowe powinno być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podłoża oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podłoża cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niż 0,5 MPa.
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę z płytek ceramicznych powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Z powierzchni podłoża należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy. Podłoże 
musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Podłoże cementowe  powinien być oddzielone od pionowych stałych elementów budynku paskiem
dylatacyjnym. W podłożu powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą.
Powierzchnia podłoża sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
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powinna wykazywać większych prześwitów  niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża
od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.

4.5.2. Okładziny ceramiczne, ścienne oraz posadzki z płytek gresowych
Zalecenia ogólne:
− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5Cº i nie
więcej niż +25C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia kleju.
− Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,
− Przed przystąpieniem do kładzenia powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy    
sprawdzić spadki do elementów odwadniających (min. 1,5 %.)
− Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
− Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki
nie może zawierać pustych miejsc.
− Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Roboty zasadnicze, posadzkarskie:
− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju płytek.
− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość posadzka uzyska po 3
dniach.

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

4.6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

4.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
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− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania okładzin i posadzek przez sprawdzenie:
− przyczepności okładziny i posadzki, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego
dźwięku.
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na
całej dł. łaty),
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

4.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową okładzin ściennych i posadzek jest metr kwadratowy (m²).

4.8. ODBIÓR ROBÓT

4.8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i posadzek ceramicznych
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 16.6 ST 
dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina lub posadzka z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− okładzinę lub posadzkę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
czy też posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć warstwę okładziny czy też 
posadzki i ponownie je wykonać.

4.8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
ściennych lub posadzkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i umyć wodą.

4.8.3. Odbiór okładzin ściennych oraz posadzek z płytek ceramicznych
Odbiór gotowych okładzin oraz posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin oraz posadzek stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 16.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. Okładziny i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− przyczepności do podłoża
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
− szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
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− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
EK3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<EK6%. Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<EK10%. Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 
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SST IV.5.  CPV 45432100-5  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
                                           - POSADZKI z WYKŁADZIN 
5.1. WSTĘP

5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin dywanowych przy budowie nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45430000-0     (Op) Pokrywanie podłóg i ścian
  (Kat)   45432100-5     (Op) Kładzenie i wykładanie podłóg

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 5.1.1 powyższej ST.

5.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi, podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.

5.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
w kondygnacji parteru;
-  podłogi podniesionej technicznej w pom. GPD i BPD pom. 1/01, pod pokrycie wykładziną
   dywanową,
-  podłóg z wykładziny dywanowej w pom. 1/01, 1/03 i 1/20,
w kondygnacji I-ego piętra;   
-  podłóg z wykładziny dywanowej w pom. 2/01, od 2/04 do 2/06, 2/08, 2/12 oraz od 2/20 do 2/23.

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIAŁY

5.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.
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5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
Wykładziny dywanowe, obiektowe
 Przewidziano wykładzinę dywanową, pętelkową, w płytkach 50x50 cm; runo – BCF gramatura 
860g/m² poliamid 6, do wyboru na podłożu: bitumicznym, ekologicznym lub o podwyższonych 
parametrach akustycznych; włókno barwione w masie, grubość wykładziny 7.5 mm, wysokość runa 
– 3,7 mm; klasa użytkowa nie mniejsza niż 33 (wg PN-EN 1307); klasa odporności ogniowej nie 
niższa niż Bfl-s1; w pomieszczeniach biurowych – wykładzina w kolorze szarym (średnio ciemny); 
w gabinetach – wykładzina w kolorze szarym, RAL 7031 nieco ciemniejszym niż w typowych 
pomieszczeniach biurowych;
Wykładziny rolowe lub w płytkach, pętelkowe oraz strzyżone. Dobór rodzaju wykładzin do 
poszczególnych pomieszczeń dokonany zostanie przez Inwestora.
Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej.
Masa wyrównująca.
Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i 
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny.
Klej do wykładzin.
Należy stosować kleje mocujące zalecane przez Producenta danej wykładziny.
Dzięki  zawartości  naturalnych  składników  wykładzina  nie  elektryzuje  się  –  jest  naturalnie 
elektrostatyczna.
Wykładzina podłogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrożenia toksykologicznego w przypadku 
pożaru (gazy nietoksyczne). Wykładzina nie zawiera metali ciężkich zgodnie z normą DIN EN 71-3 
(„Toy Safety”).
Aby określić zapotrzebowanie na materiał dostarczany w rolkach, należy sprawdzić dokładną 
długość i szerokość materiału na rolce. Przed przystąpieniem do pomiarów, należy ustalić kierunek 
układania wykładziny. Połączenia czołowe zalecane są wyłącznie przy łączeniu kawałków o 
długości co najmniej 5 metrów. W przypadku rolek materiału, które układane będą w otworach 
drzwiowych lub wnękach, należy uwzględnić zapas montażowy. Docięte kawałki można 
wykorzystać w otworach drzwiowych, wnękach itp.

Klej do wykładzin podłogowych
Zaleca się stosowanie klejów bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub klejów w 
proszku. Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. 
Stosowane  kleje  powinny zapewniać  trwałe  połączenie  wykładziny  z  podkładem i  nie  powinny 
oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.

5.3. SPRZĘT

5.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

5.3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych oraz rulonowych 
antyelektrostatycznych
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia zgodne z zaleceniami producenta wykładzin
  rulonowych,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
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- zgrzewarki sznura łączącego

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
Wykładziny linoleum należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wykładziny rulonowe w rolkach
przewożone i magazynowane są w pozycji pionowej na paletach. Każda rolka jest opakowana
papierem pakowym z naklejką firmową , rolki na palecie są nieruchomo zbandowane. Palety z całą
zawartością są dodatkowo obłożone folią termokurczliwą.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze dodatniej.

5.5. WYKONANIE ROBÓT

5.5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wymagania
Warstwę wyrównawczą pod nowe posadzki stanowią gotowe fabryczne masy
samopoziomujące.
Wykładziny podłogowe  mogą być układane na podłożach, które są trwałe, gładkie, zwięzłe, 
niespękane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych dotyczących montażu pokryć 
podłogowych oraz inne przepisy dotyczące wszystkich związanych z tym czynników). Podłoża 
gęste, nieporowate, asfaltowe, na przykład: wylewki piaskowo-cementowe i drewniane należy 
wyrównać za pomocą środka samopoziomującego o odpowiedniej grubości (minimum 3 mm). Do 
tego celu nadają się środki wiążące z cementem o niskim napięciu powierzchniowym. 

Dla  podłoży  o  standardowej  grubości,  tzn.  nie  przekraczające  istotnie  minimalnych  wymagań 
określonych  normami  DIN  18560,  BS  8203/4  lub  właściwymi  normami  krajowymi,  wymaga  się 
zachowania następujących wartości wilgotności:

Podłoża Maksymalna dopuszczalna wilgotność w 
CM %

Podłoga cementowa < 2.0
Anhydryt < 0.5
Wskazania pomiaru 
wilgotności

< 2.0

Wymagania podstawowe :
a) podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
b) wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
c) podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównującej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz w razie potrzeby nasycone wodą.

5.5.2 Warunki przystąpienia do pracy
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:
• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych,
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. W
pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też
zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują
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następujące warunki:
- temperatura otoczenia 17- 20 °C
- temperatura podłoża 15-22 °C
- względna wilgotność powietrza max 75%
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
• sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są
zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,
• wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montażem pozostawić w
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

5.5.3. Przycinanie krawędzi
Krawędzie dwóch arkuszy materiału, które mają zostać ze sobą później połączone należy przyciąć 
(ok. 1-1.5 cm). Pierwszą krawędź przycina się 
w prosty sposób, za pomocą noża do docinania krawędzi linoleum. Drugą krawędź można przyciąć 
na dwa sposoby:

a)W małych pomieszczeniach (przed nałożeniem kleju): Dolny arkusz należy zarysować nożem 
wzdłuż przycinanej krawędzi górnego arkusza. Powstały w ten sposób skrawek należy odciąć 
nożem w kształcie haka poruszanym w przeciwnym kierunku.

b) W dużych pomieszczeniach (przed nałożeniem kleju): Górną krawędź należy zarysować wzdłuż 
już przyciętej krawędzi przyklejonego arkusza dolnego za pomocą rysika traserskiego znaczącego 
materiał z obu stron lub narzędzia do cięcia linoleum, a powstały ścinek odciąć wykonując ruch 
nożem w kształcie haka w przeciwnym kierunku.

Docinanie połączeń
W każdym wypadku, cięcie należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy arkuszami pozostała 
szczelina o szerokości 0,5 mm. Cięcie powinno być albo pionowe albo lekko ukośne, tak aby 
zapewnić odpowiedni luz w miejscu połączenia – tzn. krawędzie obu arkuszy nie powinny się 
stykać.

Końcówki rolki
Podczas przycinania materiału, należy uwzględnić ewentualne zmiany wymiarów pokrycia 
podłogowego. W przypadku łączenia długich arkuszy, dobrze jest nie przycinać końcówek materiału 
przed przyklejeniem linoleum. 

Montaż wokół progów, grzejników, itp.
Po zakończeniu sezonowania, arkusz należy przykleić i dociąć, pasując go z progami drzwiowymi, 
futrynami, grzejnikami itp. za pomocą specjalnego noża do wykańczania wnęk. Arkusze należy 
następnie zwinąć, a potem nałożyć klej.

5.5.4. Klejenie wykładziny:
Wykładzina powinna być dokładnie pokryta klejem, tak, aby przylegała do podłoża na całej swojej 
powierzchni. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie zaleceń roboczych przedstawionych 
przez producenta kleju. Dobór odpowiedniej ząbkowanej szpachli, jak również podstawowe 
procedury rozcierania pokrycia po ułożeniu na warstwie kleju mają decydujące znaczenie dla 
prawidłowego rozprowadzenia kleju na spodzie materiału. Podczas pracy, należy podnosić płytki 
sprawdzając, czy klej został dokładnie rozprowadzony na ich spodzie. Po przyłożeniu i przycięciu, 
rolki z materiałem zwija się, a następnie nanosi się klej. Rolki klei się kolejno w miejscu, w którym 
nałożono klej, w czasie zalecanym przez producenta kleju, a następnie po rozłożeniu na kleju 
natychmiast gładzi się je lub walcuje. Czas ten zależy od temperatury i wilgotności powietrza, jak 
również od chłonności i wilgotności podłoża. W przypadku układania pokrycia z rolki w korytarzach, 
rolki należy zwijać poprzecznie. Podczas układania pokrycia, należy zwrócić uwagę, aby nie doszło 
do uwięzienia pod nim bąbli powietrza. W przypadku ich wykrycia, powietrze należy wycisnąć spod 
pokrycia przepychając je na bok. Miejsca złego związania kleju można szybko wykryć ostukując 
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pokrycie młotkiem. Jeżeli nie ma możliwości, miejsca takie można nakłuć, aby przez powstały otwór 
wycisnąć znajdujące się pod pokryciem powietrze.

5.5.5. Spawanie na gorąco:
Zgodnie z normą czynnościową 2/93 Komitetu Technicznego ds. Klejów Budowlanych (TKB) 
zawsze zaleca się łączenie pokrycia na gorąco w miejscu łączeń. Dotyczy to w szczególności 
miejsc, w których podłoga jest często zmywana i/lub czyszczona oraz w przypadku podłoży, które 
narażone są na zawilgocenie. Łączenie na gorąco przeprowadza się za pomocą ręcznego pistoletu 
lub automatycznego urządzenia. Zabieg ten przeprowadza się zwykle po związaniu kleju, czyli po 
48 godzinach od ułożenia pokrycia (patrz zalecenia producenta kleju). Łączenie na gorąco 
przeprowadzone zbyt szybko po ułożeniu (przed całkowitym wyschnięciem kleju) może 
spowodować zmiany właściwości kleju w miejscu połączenia płytek w skutek działania wysokiej 
temperatury, co z kolei może doprowadzić do osłabienia wiązania kleju w tym miejscu.Miejsca 
połączeń należy sfrezować za pomocą specjalnej frezarki i wyrównać za pomocą hebla do 
połączeń, do głębokości około 2/3 grubości pokrycia podłogowego. Tak powstałe wgłębienie należy 
następnie dokładnie oczyścić. Szerokość wgłębienia powinna wynosić około 35 mm.Połączenie 
można wykonać za pomocą pistoletu ręcznego z założoną końcówką-dyszą o średnicy 5 mm. 
Temperaturę pracy pistoletu należy ustawić na około 450 do 450 °C, a prędkość roboczą na około 
2,5 – 3 metrów na minutę. Wystająca część spoiny usuwana jest dwuetapowo: zaraz po jej 
wykonaniu, wciąż ciepłą spoinę odcina się za pomocą półkolistego nożyka z zamontowaną 
prowadnicą; następnie po jej wystygnięciu, spoinę można dociąć na równo do powierzchni podłoża 
za pomocą noża.

Uwaga: W przypadku linoleum narażonego na działanie światła (patrz punkt B – Efekt zażółcenia), 
mogą  występować  różnice  w kolorze  materiału  rolek  oraz  samej  spoiny. Kolor  pokrycia  należy 
porównać z kolorem spoiny po ustąpieniu zjawiska patynowania. 

Uwagi i zalecenia końcowe:
- w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy
kompensacyjne,
- należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod meble,
regały, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie,
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie
- powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym
materiałem,
- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii
produkcyjnych,
- należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy
stosować się do zaleceń producenta tych materiałów,
- w celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu
Wykonawcy Podłóg z wykładzin konkretnego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego
wykonania wszystkich prac montażowych.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m²).
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5.8. ODBIÓR ROBÓT

5.8.1. Ogólne zasady odbioru posadzek z wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładzin rulonowych nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny
   oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie ją
    wykonać.

5.8.2. Odbiór posadzek z wykładzin rulonowych
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

�− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
�− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
�− przyczepności do podłoża

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, ktory zawiera:
�− ocenę wyników badań
�− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
�− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej.

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe.
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Część 4 – 
Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD – 1990r.
Instrukcje montażu wykładzin kauczukowych wydana przez producenta.
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      SST  IV.6. CPV 45262600-7    RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY
                          BUDOWLANE - PODŁOGI PODNIESIONE 
6.1. WSTĘP

6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podłogi podniesionej przy budowie nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury 
technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
                                      wodnej.
  (Kl)     45260000-7     (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków
  (Kat)   45262600-7     (Op) Różne specjalne roboty budowlane
  (Kat)   45432110-8     (Op) Kładzenie podłóg

6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 6.1.1 powyższej ST.

6.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
- wykonanie i montaż konstrukcji podłogi podniesionej technicznej w kondygnacji parteru w pom. 
GPD i BPD pom. 1/01, pod pokrycie wykładziną dywanową,.

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. MATERIAŁY

6.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

6.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Podłoga podniesiona
• Płyta - wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wymiar płyty 
600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600 Wierzch i spód płyty bez aplikacji. Krawędzie łączone
metodą podwójne „pióro - wpust”. W opcji impregnacja.
• Konstrukcja wsporcza - System współpracuje ze wszystkimi typami konstrukcji wsporczej.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 104

mailto:biuro@a-ag.com.pl


 

NR PROJEKTU:
AAG/17/0009  

NAZWA INWESTYCJI:         Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu
                Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

SSTW i ORB

Typ 1: wolno stojące słupki klejone do podłoża w technologii producenta w rozstawie 600 x 600mm 
zgodnie z PN EN1366-6.
• Stopka do podłogi podniesionej - Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, 
precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości.
• Klej - Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty 
sklejane w technologii podwójne „pióro - wpust” klejem systemowym.
• Wysokość montażu Od 50 do 600 mm typ konstrukcji 1, powyżej - z użyciem trawersu BR-03.
• Połączenie ze ścianą - Taśma dylatacyjna.
• Podłoże betonowe oczyszczone i suche.
Przy stosowaniu wentylacji podpodłogowej konieczne gruntowanie odpowiednim środkiem 
wiążącym pyły z warstwami podłogowymi.
• Akcesoria - Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, listwy przyścienne, trasy 
kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyjne, puszki przyłączeniowe, systemy uziemienia, płyty 
rewizyjne, klej zabezpieczający gwinty stopek przed odkręceniem.
Zastosowanie
• Pomieszczenia biurowe typu OPEN SPACE
• Sale szkolne i wykładowe 
• Podesty sceniczne, wykładowców, sędziowskie
• Pomieszczenie użyteczności publicznej
• Sale wystawowe
• Pomieszczenia w starych budynkach
Konstrukcja wsporcza ze wspornikami wolnostojącymi

Dane techniczne
Obciążenie punktowe1) do 5 kN
Obciążenie powierzchniowe do 25 kN
Reakcja na ogień A1
Klasa odporności ogniowej2) REI 60
Przewodność elektryczna < 106
Ciężar całkowity ~ 55 kg/m2
Standardowa wysokość montażu3) 50-600 mm
Grubość płyty 34 mm
Moduł płyty 600 x 600 mm
lub 1200 x 600
1) zgodnie z certyfikatem zgodności nr ITB-1454/W.
2) klasyfikacja ogniowa ITB.
3) powyżej z użyciem trawersu BR-03, 04.
Wykończenie powierzchni
• wykładzina dywanowa w kaflach 500x500 mm lub w rolce,
• inne dowolne.

6.2.3. Składowanie materiałów
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
Płyty klejone mogą być przechowywane na dworze pod warunkiem, że zostaną przekryte i 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i będą dobrze wentylowane.
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Folię owijającą elementy należy rozciąć od dołu i rozszczelnić, by umożliwić dobrą wentylację.  
Miejsce do składowania powinno być równe i suche, pomiędzy elementami powinno się układać 
przekładki umożliwiające równomierny rozkład obciążenia i utrzymanie geometrii.

6.2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.3. SPRZĘT

6.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

6.3.2. Sprzęt do transportu i montażu.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego
dla danego rodzaju robót, np.:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,
- sprzętem pomocniczym.
- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,
- piła rozpłatnica,
- piła ręczna lub elektryczna,
- wiertarka,
- metrówka, ołówek, miara,
- szyna dociskowa,
- kątownica lub przymiar,
- łyżka dźwignia,
- nóż uniwersalny, paca stalowa,
- wkrętarka.
-  drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
-  klocek do dobijania desek.
-  szlifierki do dużych powierzchni
- szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod kaloryferami
-  szlifierko- polerkę
-  drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp.
  Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
  warunków wykonywanych robót.

6.4. TRANSPORT

6.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

6.4.2. Transport materiałów
Elementy podłogi drewnianej i inne materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy podłogi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami . 
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6.5. WYKONANIE ROBÓT

6.5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien
zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót
podłogowych.

6.5.2. Wykonanie podłogi podniesionej
Podłogę podniesioną należy wykonać wg instrukcji producenta.

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów,
- dostaw materiałów,
- zgodność wykonania z projektem,
- stateczność układu,
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- połączeń elementów,
- prawidłowość wykonania detali,
- ocenę estetyki wykonanych robót.

6.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m² podłogi.

6.8. ODBIOR ROBÓT
Wykonane roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru końcowego robót określonym w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.4.

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- montaż elementów konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- malowanie nawierzchniowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14762:2007 Podłogi drewniane - Procedury pobierania próbek do oceny
zgodności
PN-EN 1534:2002 Podłoga z drewna i parkietu -Oznaczanie odporności na
wgniecenie (metodą Brinella) - Metoda badania
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PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzek łączonych z deszczułek
PN-EN 13990:2005 Podłogi drewniane - Deski podłogowe lite z drewna iglastego
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
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SST IV.7. CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE - WEWNĘTRZNE
                   
7.1. WSTĘP

7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich wewnętrznych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z 
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w 
Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45440000-3     (Op) Roboty malarskie i szklarskie
  (Kat)   45442100-8     (Op) Roboty malarskie 
 
7.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1.

7.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.

7.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
a. projektowany budynek nr 16
-  Robót malarskich na ścianach w projektowanych pomieszczeniach,  przy
   zastosowaniu farby emulsyjnej,
− Robót malarskich na suficie (stropie) korytarza przy zastosowaniu farby emulsyjnej,
− Robót malarskich na sufitach podwieszonych GK w projektowanych pomieszczeniach  przy
   zastosowaniu farby emulsyjnej,

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

7.2. MATERIAŁY
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7.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

7.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Farby budowlane gotowe do ścian
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farba emulsyjna –  wykończenie ścian wewnątrz budynku, kolorowa, matowa, lepkość 7000 do 
12000 [mPas], gęstość 1,4 do 1,6 g/cm3

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

7. SPRZĘT

7.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.

7.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robót należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji 
technicznej.

7.4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania  przechowywać z dala od źródła ognia.

7.5. WYKONANIE ROBÓT

7.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
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7.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz
tłustych plam i kurzu.
Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość
odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki
płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na
którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z
wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych
niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

7.5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
− w temperaturze poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury poniżej 0ºC,
− w temperaturze powyżej 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie
była wyższa niż 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tbl 1, a w
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie:
     tabela 1.

  1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą          4 %

  2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych          3 %

  3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

         6 %

  4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych          4 %

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią
wentylację.

7.5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w pkt 5.5.2., a warunki w pkt 5.5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz
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armatury oświetleniowej,
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie
   została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
− wykonaniu białego montażu
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
   listew przyściennych i cokołów,
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje
wymienione w pkt 18.5.4.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie:
Nakładanie pędzlem
− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników)
   ze względu na niską wydajność,
− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować
   powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu,
− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie
   gruntu w podłoże.
Nakładanie wałkiem
− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na
   prostotę i dużą wydajność,
− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie
   nierówności podłoża.
Natrysk powietrzny
− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego osprzętu,
− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia
   mogące zatkać dyszę pistoletu.

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

7.6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
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− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²).

7.8. ODBIÓR ROBÓT

7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.

7.8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.5.1
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.

7.8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
− wykonanie ww. czynności
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony
    środowiska
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− uporządkowania placu budowy

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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             SST IV.8 CPV 45421100-5  INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN 
                                                      oraz PODOBNYCH ELEMENTÓW

8.1. WSTĘP

8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu i odbioru
stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementów budowlanych przy budowie 
nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie 
przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45420000-7     (Op) Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
                                              ciesielskie
  (Kat)   45421100-5     (Op) Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów

8.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1.

8.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu,
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.

8.1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementów budowlanych:
Projektowany budynek nr 16
- okien rozwieralno-uchylnych aluminiowych 
- okien aluminiowych ( o odporności ogniowej EI60)
- drzwi stalowych,
- drzwi zewnętrznych aluminiowo-szklanych,
- drzwi wewnętrznych aluminiowo-szklanych i o odporności ogniowej,
- drzwi wewnętrznych drewnianych,
- drzwi wewnętrznych drewnianych, płytowych z kratkami wentylacyjnymi do pomieszczeń
 sanitarnych oraz gospodarczych i socjalnych,
- drzwi stalowych,
- fasady zewnętrznej aluminiowej

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

8.2. MATERIAŁY

8.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

8.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Wg. zestawienia stolarki / ślusarki zamieszczonej w projekcie architektonicznym.

Opis ogólny.
Stolarka drzwiowa i okienna 
– rodzaje, wymiary, kolor i wymagania w zestawieniu stolarki.

8.3. SPRZĘT

8.3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

8.3.2. Sprzęt do stolarki
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

8.4. TRANSPORT

8.4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

8.4.2. Transport materiałów
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia
nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych
opakowaniach.

8.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.

8.5. WYKONANIE ROBÓT

8.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” pkt.4.

8.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robót murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i
oczyścić.

8.5.3. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub
zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:
− na szerokość otworu 2 – 6 cm,
− na wysokość otworu 5 – 9 cm.

8.5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże (po oczyszczonych powierzchni z pyłu) należy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
  powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli
szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające
stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
ze świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie
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zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

8.5.5. Montaż stolarki drzwiowej
Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane w trakcie
wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach
powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 cm, a
ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone
przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie
rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w gotowych ścianach należy wykuć gniazda na
kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze.
Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB.
Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót
wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować
aby lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy.

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju powinien przedstawić aktualny Certyfikat Zarządzania 
Jakością ISO 9001.

8.6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
− zgodność wymiarów
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć

8.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej i okiennej jest m².
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. ODBIÓR ROBÓT

8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.8.2. Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- kompletność okuć,
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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 SST IV.9. CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW
                                                       METALOWYCH  

9.1. WSTĘP

9.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot polegających na zakupie i montażu elementów ślusarskich przy budowie nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45450000-6     (Op) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  (Kat)   45421160-3     (Op) Instalowanie wyrobów metalowych

9.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 9.1.1

9.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku
do jego długości,

9.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i montażu:
a. Projektowany budynek nr 16
− balustrad i poręczy na biegach projektowanej klatki schodowej .

 montaż drabiny wyłazowej na dach
 barierki wokół windy towarowej

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. MATERIAŁY

9.2.1. Wymagania ogólne
Elementy balustrad i pochwytów przyściennych, systemowych ze stali nierdzewnej, dostarczone na 
budowę jako wyroby wykonane wg rysunku projektu wykonawczego i wymiarów pobranych z
natury, wykończone, wyposażone w elementy montażowe.
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9.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Elementy balustrad wykonane w warunkach warsztatowych.
- pochwyt - profil zamknięty 40x40x4mm,
- słupki - profil zamknięty 40x40x4mm,
               płaskownik 10x40mm,
               blacha mocująca 120x120x8mm,
- wypełnienie - profil zamknięty 20x20x2mm,
               śruby rozprężne, mocujące balustrady do biegów schodowych oraz do ścian oporowych.
Całość  przed montażem malowana proszkowo.

9.3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

9.4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

9.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy ślusarskie, wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

9.5. WYKONANIE ROBÓT

9.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4.

9.5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
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specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarskich w podłożu.

9.5.3. Przygotowanie podłoża.
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony
przed przystąpieniem do robót:
-konstrukcja podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
powinna być wystarczająco mocna oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

9.5.4. Montaż wyrobów ślusarskich.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
producenta zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu.
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części,
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy
nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych,
kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
-otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
-z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
-wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
-przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
-kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
-otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
-kotwę posmarować klejem,
-wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
-po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do
montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie PB.

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.6.1. Wymagania ogólne ST
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.
Sprawdzeniu podlegają:
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w
obecności Inwestora i Architekta.
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Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy.
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę
odbioru na placu budowy, przed montażem.

9.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montażu.

9.8. ODBIÓR ROBÓT

9.8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów balustrad i 
pochwytów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegają:
− jakość dostarczonej ślusarki
− poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robot
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.
Cena jednostki obmiarowej
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu.

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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  SST II.12.          MONTAŻ ELEMENTÓW WINDY OSOBOWEJ ORAZ 
WINDY TOWAROWEJ
       45313100-5       INSTALOWANIE WIND

12.1. WSTĘP
12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na montażu elementów dźwigu osobowego oraz windy towarowej, przy budowie 
nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie 
przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5. Śląskich. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
  (Kl)     45300000-0     (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
  (Kat)   45313100-5     (Op) Instalowanie wind

12.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 12.1.1 powyższej ST.

12.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi, podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

12.1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem dźwigu osobowego.

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

12.2. MATERIAŁY

12.2.1. Wymagania ogólne
Dźwig według zaleceń wybranego producenta.
Urządzenia użyte do realizacji instalacji wind, dźwigów musi być fabrycznie nowe oraz zgodne z
normami, podlegające akceptacji Projektanta i winny posiadać odpowiednie znaki jakości.
Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejszą pozycję robót winien przedłożyć do akceptacji
Inwestora lub jego przedstawiciela próbki materiałów i urządzeń, których znaków handlowych nie
podano w dokumentacji umownej, jak również materiałów i urządzeń związanych z estetyką
instalacji.
Próbki i dokumenty pozostaną do dyspozycji Inwestora.
Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywołania, przyciski odsyłające w kabinie,
wskaźniki świetlne, wykładzina kabiny, itd. będą posiadały próbki.
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12.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Winda - zgodnie z projektem wykonawczym.
Przewiduje się montaż dźwigu (udźwig co najmniej 2000 kg, wymiary kabiny 2,2 x 3,1m, obsługa 
wszystkich kondygnacji), montowanego w szybie żelbetowym. Posadzka dźwigu wykończona 
posadzką przemysłową identyczną jak w przylegającym korytarzu.

Dodatkowo w narożniku magazynu przewidziano windę towarową (udźwig co najmniej 2000 kg, 
wymiary platformy 2,0 x 1,7m, obsługa piwnicy i parteru).

12.3. SPRZĘT
Sprzęt wg instrukcji obsługi producenta.

12.4. TRANSPORT
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

12.5. WYKONANIE ROBÓT.
Montaż wykonać ściśle wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montażu dokonać powinna firma
polecona przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia.
Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego,
przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego
sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robót będą zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.
Gwarancje
Gwarancja jakości materiałów i podzespołów.
Wszystkie podzespoły, aparaty i urządzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawcę objęte
są gwarancją na wady wykonania na okres 2 lat licząc od daty podpisania protokołu 
zdawczoodbiorczego.
Gwarancja ta nie obejmuje zużycia naturalnego oraz uszkodzeń, wynikających z niewłaściwego 
manewru, nieprawidłowego użycia danego urządzenia czy z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
Gwarancja prawidłowej pracy
Instalacja będzie objęta gwarancją prawidłowej pracy przez okres 1 roku, licząc od daty włączenia
do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykonać nową serię
prób, które uzna za konieczne - zawiadamiając przed tym Generalnego Wykonawcę robót z
odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwencji tych prób, Generalny Wykonawca będzie
zobowiązany dokonać usunięcia wszelkich wad funkcjonowania urządzeń, niezależnie od ich
rodzaju - w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej.

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB.

12.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego dźwigu.

12.8. ODBIÓR ROBÓT

12.8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegają:
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w
obecności Inwestora i Projektanta.
Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
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przeprowadzenia prób.
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy.
Szczegółowy program prób zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę i przedłożony do
akceptacji Projektantowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób.
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę
odbioru na placu budowy, przed montażem.
Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny obejmować
między innymi:

12.8.2. Odbiór urządzeń w obiekcie, po montażu
− Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowiązującymi normami.
− Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić żadne 
zniekształcenie szczątkowe.
− Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania przy
obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek zniekształcenia
trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń.
− Rożnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami
krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dół nie
powinna przekraczać 5%.
− Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w
górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy tolerancji
napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej.
− Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.
− Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy
potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia.
− Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w górę,
bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na każdy postój.
− Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, kiedy
przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa
na zderzaku.
Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych.
− Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy kabina
zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref dokładnego dostawiania. Ta 
próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach przystankowych.
− Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączników
krańcowych i bocznikowych.
− Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji.
− Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej:
Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi
Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Projektanta celem przeprowadzenia prób.
Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one
zadowalające.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami ST i PB
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12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne.
12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja montażu wind osobowych wybranego producenta.
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 SST IV.11. CPV 45223821-7      ELEMENTY GOTOWE

10.1.  WSTĘP.
  
10.1.1 Przedmiot ST.      
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą i montażem gotowych elementów przy budowie nowego 
budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  (Kat)   45223821-7     (Op) Elementy gotowe

10.1.2  Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.10.1.1.

10.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru.

10.1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementów budowlanych:
Projektowany budynek nr 16
- daszeki szklany
- wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne,
- rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie,
- ławki
- kosze na śmieci

10.2.  MATERIAŁY.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wymienione w  punkcie 10.1.4 elementy stanowią wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych
do bezpośredniego montażu na budowie lub ustawienia w terenie.

10.3.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.   Sprzęt używany do 
robót montażowych wyposażenia  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

10.4.  TRANSPORT.
 Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  . Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich 
właściwy stan techniczny.
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10.5.  WYKONANIE  ROBÓT.
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.1.
Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu. 

10.5.1   Wymagania  ogólne.

10.5.1.1 Zgodność z dokumentacją.                                                                                             
Dostawy urządzeń  powinny być zgodne z dokumentacją projektową  uwzględniającą wymagania 
norm i określającą rodzaj. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz są 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

10.5.2  Zgodnie z dokumentacją należy dostarczyć i zamontować :
-  kompletny dok - rampa przeładunkowa, łącznie z uszczelnieniami.

10.6.    KONTROLA  JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania  ogólne” 

10.7.    OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.1.

10.7.1   Sposób obmiaru robót.
Jednostką obmiarową jest komplet dostaw i prac montażowych.

10.8.    ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

10.8.1   Badania  należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń ,Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

10.9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” 8.1.                                
Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac montażowych.
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       V. CPV  45111291-4  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
         SST V.1.   CPV 71353200-9  USŁUGI OPOMIAROWANIA
                                                    - WYTYCZENIE GEODEZYJNE 
1.1 WSTĘP

1.1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, związanych z budową nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i 
infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5      

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    71000000-8     (Op) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
  (Kl)     71350000-6     (Op) Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
  (Kat)   71353200-9     (Op) Usługi opomiarowania
  
1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.1 powyższej ST.

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie
osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:
dla nowego budynku nr 16 oraz projektowanej stacji transformatorowej;
− wyznaczenie punktów głównych osi,
− wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,
− uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
   w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. MATERIAŁY
Materiałami stosownymi do wykonywania robót są:
− słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie,
− gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej,
− farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZĘT
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
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dalmierze oraz tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.

1.4. TRANSPORT
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie
lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią,
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych
niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, i
niniejszymi ST.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie rożnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora
nadzoru.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robot. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora 
Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę.

1.5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.

1.5.3. Robocze punkty wysokościowe
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy
reperu i jego rzędnej.

1.5.4. Wyznaczenie osi
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki i ukształtowania terenu.
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż l cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
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1.5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

1.8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
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     SST V.2.  CPV 45111200-0   ROBOTY w ZAKRESIE
                     PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ i ROBOTY
                     ZIEMNE.

2.1. WSTĘP
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z budową nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na 
terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu 
w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5    

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
  (Kl)     45111000-8     (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  (Kat)   45111200-0     (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 2.1.1 powyższej ST.

2.1.3. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.
Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do 
miejsca, w którym to obniżenie zanika.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według
wzoru:
Is = ρd/ρds
gdzie:
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg
wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
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d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują:
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
- odwodnienie wykopów,
- zasypanie wykopów, 
- wywiezienie urobku / odkładu poza teren prowadzenia prac lub rozplantowanie jej w miejscach
   wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Dotyczy fundamentów pod elementy zagospodarowania terenu:
- ogrodzenie, wrota i furtki z paneli typowych,
- wiata rowerowa, podwójna,
- wiata dla palących,
- ławki ogrodowe,
- kosze na śmieci,
- popielnica,
- osłona na składowanie odpadów,
- szlabany z kolczatką i sygnalizacją,
- słupki z czytnikiem kart ,
- odbojnice,
- naprowadzacze kół,

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym . Wykopy należy zabezpieczyć przed 
napływem wody gruntowej i pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować 
na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.

2.2. MATERIAŁY
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

2.3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do
wykonania przewidzianych projektem wykopów  Wykonawca powinien stosować sprzęt 
mechaniczny i ręczny:  koparki, łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt 
określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i małe 
walce wibracyjne. Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywać się za pomocą taczek 
ręcznych lub innych środków transportu mechanicznego takich jak np. samochodów 
samowyładowczych.
Sprzęt używany przez Wykonawce do wykonywania odwodnień musi zapewnić ciągłość 
odwodnienia.
Wykonawca zapewni zapasowe agregaty pompowe. Podciśnienie wytwarzane przez agregaty 
pompowo - próżniowe nie może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. W miejscach występowania 
istniejącego uzbrojenia prace wykonywać należy sprzętem ręcznym.
Poza tym Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
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− pompy spalinowe do odwadniania wykopów lub elektryczne,
− agregat prądotwórczy,
− rury obsadowe 113 mm do instalacji igłofiltrów,
− zestawy igłofiltrów 33 mm,
− rurociągi zrzutowe 100 mm i 80 mm
− zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

2.4. TRANSPORT
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

2.5. WYKONANIE ROBÓT
2.5.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót
ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych.

2.5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 
fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w  
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca 
odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z 
Inspektorem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem , pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych 
odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego
Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robot technologicznych i
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budowlanych.

2.5.3. Odkłady gruntu
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z 
odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania 
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora składowisko.

2.5.4. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

2.5.5. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 
przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi. 

2.5.7. Prace odwodnieniowe
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych,
prace związane z instalacja agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających 
wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych,
obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty 
odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i dostosowane do 
postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W trakcie odwadniania 
wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po zakończeniu prac na 
poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty 
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pompowe i rurociągi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilość godzin pompowania przyjęta przy realizacji 
inwestycji.
Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót technologicznych i
budowlanych.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając 
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
Dokładność robót:
- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 
być
większe od 5 cm,
- pochylenie skarp wykopow nie powinno się rożnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%,
- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
.
2.6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odwodnienia
Przy wykonywaniu robót odwodnieniowych kontroli podlega:
− lokalizacja igłofiltrów
− konstrukcje filtrowe
− granulacja obsypki filtracyjnej
− głębokość wykonanych igłofiltrów
− długość rurociągów odprowadzających wodę
− szczelność instalacji igłofiltrów
− ustawienie agregatów pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajność urządzeń odwodnieniowych
.
2.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3].
Jednostką obmiarową robót związanych z odwodnieniem jest:
- zapuszczanie igłofiltrów – sztuki
- rurociągi odprowadzające wodę – metr (mb)
- pompowanie odwadniające – godzina
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.1.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 137

mailto:biuro@a-ag.com.pl


 

NR PROJEKTU:
AAG/17/0009  

NAZWA INWESTYCJI:         Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu
                Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

SSTW i ORB

2.8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robot zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych
  wskaźników zagęszczenia
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.
- odwodnienie wykopów
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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                    SST V.3.  CPV 45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ

3.1. WSTĘP

3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót budowlanych polegających na  wykonaniu ogrodzeń przy budowie nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury 
technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
                                      wodnej                                       
  (Kl)     45262000-1    (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
  (Kat)   45342000-6    (Op) Wznoszenie ogrodzeń

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3.1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z:
- wykonaniem ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na wykonanych fundamentach łącznie z furtką
  oraz wrotami dwuskrzydłowymi,
- wykonaniem ogrodzenia na istniejącej ścianie, 

3.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2

3.2. MATERIAŁY

3.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.

3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
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Ogrodzenie systemowe panelowe o łącznej wysokość 2,30 m

Ogrodzenie składające się z trzech segmentów w układzie pionowym:
– podwalina z deską zabezpieczającą przed podkopem
– panel z prętów stalowych
– zakończenie z drutu ostrzowego (concertiny)

3.3. SPRZĘT

3.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

3.3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Montaż ogrodzeń należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Dokręcenie śrub i elementów stężających należy przeprowadzić siłami i momentami normowymi za 
pomocą klucza dynamometrycznego.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

3.4.2. Transport materiałów
Materiały  powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4

3.5.2. Roboty fundamentowe ogrodzeń systemowych, panelowych
Fundamentowanie słupków ogrodzeniowych na głębokości ~1,2m
w rozstawie zgodnym z informacjami producenta oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie.
Beton żwirowy min. C25/30. Fundament pod słupki oraz cokoły wykonywane w deskowaniach.

3.5.3. Montaż ogrodzeń systemowych, panelowych h słupków 208cm.
- ogrodzenie należy wykonać w systemie panelowym - panele zgrzewane z prętów stalowych 
pojedynczych
(poziomych i pionowych), mocowane do słupków stalowych 60x40x3mm;
- pręty panela należy ocynkować ogniowo; średnica drutu poziomego: Ø 8mm, a drutu pionowego: 
Ø 5mm;
- pręty pionowe należy wygiąć (zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywał odpowiednią 
sztywność;
- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar pojedynczego typowego panela: 2500x2030mm;
- panele należy zakończyć u góry drutami pionowymi, wystającymi na długości ok. 30mm;
- panele należy mocować do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych, 
zabezpieczających
panel przed demontażem przez osoby niepowołane; 
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- poszczególne panele należy łączyć poza słupem za pośrednictwem złączek; 
- wszystkie akcesoria do montażu (śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli) powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy powinny być wykonane ze stali 
kwasoodpornej;
- słupki nośne ogrodzenia należy kotwić w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min. 
85cm
słupka znalazło się pod poziomem terenu;
- należy zastosować prefabrykowaną podmurówkę w postaci deski betonowej z betonu 
architektonicznego C35/45,
zbrojonego siatką zgrzewaną Ø 6mm, jednostronnie pocienioną przetłoczeniem (kasetonem); 
- deskę należy osadzać w dedykowanych prefabrykowanych łącznikach w kształcie litery H, 
wykonanych z wibroprasowanego betonu C35/45, zbrojonego; deski wraz elementami łączącymi 
należy osadzać w gruncie tak, aby połowa wysokości elementu znalazła się powyżej poziomu 
terenu; należy stosować systemowe elementy kończące, 
pośrednie i inne, dedykowane do wbudowania w konkretnej lokalizacji; poszczególne panele 
ogrodzeniowe należy kotwić śrubami hakowymi zabezpieczającymi w podmurówce przynajmniej w 
trzech miejscach;
- odkosy należy dospawać do słupków i zakończyć stalowymi zaślepkami, dospawanymi do 
odkosu;
- wszystkie elementy stalowe należy ocynkować ogniowo i pomalować na kolor RAL 9007; 
- elementy zaślepiające winny być przyspawane do profili
- ogrodzenie należy wykonać w taki sposób aby było odporne na podkop - w tym celu należy 
dopasować odpowiednia wysokość deski betonowej;

Ogrodzenie zakończone powinno być drutem ostrzowym przestrzennym (concertiną) Ø 450mm

3.5.4. Montaż bram dwuskrzydłowych do ogrodzeń panelowych h skrzydeł 223cm.
1. Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym;
2. Ramę przemysłową należy wypełnić panelami kratowymi, zgrzewanymi z prętów stalowych 
pojedynczych (poziomych i pionowych), giętych, przykręcanych lub spawanych do
konstrukcji ;
3. Pręty panela należy ocynkować ogniowo; średnica drutu Ø 5mm; wymiar oczek prostych: 
50x200mm, wymiar oczek małych: 50x50mm;
4. Słupki nośne bramy należy wykonać z profili stalowych zamkniętych 80x80x3mm; wysokość 
słupków należy dostosować do warunków terenowych;
5. Ramę skrzydła bramy należy wykonać z profili stalowych zamkniętych 40x40x1,5mm;
6. Słupki nośne bramy należy kotwić w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min. 
70cm słupka znalazło się pod poziomem terenu; w trakcie wylewania stopy należy mieć na
uwadze montaż obrzeża betonowego;
7. Odkosy należy dospawać do elementów nośnych;
8. Akcesoria do montażu należy wykonać ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy należy 
wykonać ze stali kwasoodpornej; wszystkie pozostałe elementy stalowe
3.5.5. Montaż furtki do ogrodzeń panelowych h skrzydła 223cm.
1. Furtka
- furtkę należy wykonać w tym samym systemie co bramę wraz z ogrodzeniem;
- szer. furtki w świetle równa 100 cm;
- szkrzydło furtki jednoskrzydłowe, rozwierane,
- na słupku nośnym należy zamontować domofon, a przez wnętrze słupka należy przeprowadzić 
okablowanie;
- ramę skrzydła furtki należy wykonać z profili stalowych zamkniętych 60x60x3 oraz wypełnić 
profilami zamkniętymi 25x25x1,5mm i zwieńczyć drutem ostrzowym w zwojach płaskich, 
mocowanym za pośrednictwem
linek stalowych do pionowych odcinków ram skrzydeł; należy stosować wyłącznie druty ostrzowe
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zwijane fabrycznie i wyposażone w ostrza żyletkowe;
- górne końce słupków ramy skrzydła należy zakończyć zaślepkami dospawanymi do słupków;
- skrzydło należy osadzać na słupach z profili stalowych zamkniętych 80x80x3mm;
- słupy nośne bramy należy kotwić w monolitycznych stopach fundamentowych o wymiarach 
80x80x100cm;
- na słupach nośnych należy osadzić odkosy z profili o wymiarach 40x40x3mm, do których 
montowane będą
zwoje ostrzowe wieńczące ogrodzenie, w ciągu którego ma zostać osadzona brama i furtka;
- odkosy do montażu drutu ostrzowego ogrodzenia należy dospawać do słupów bramy i zakończyć 
stalowymi
zaślepkami, również dospawanymi do wysięgów;
- akcesoria do montażu należy wykonać ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy muszą 
być wykonane
ze stali kwasoodpornej; wszystkie pozostałe elementy stalowe należy ocynkować ogniowo i 
pomalować
na kolor RAL 9006 (aluminium); elementy zaślepiające należy przyspawać do profili!
2. Domofon
- należy zamontować na ceowniku przymocowanym do słupa (zgodnie z rysunkiem);
- należy dobrać domofon w odpowiednich wymiarach;
3.5.6. Montaż ogrodzeń systemowych, panelowych na istniejącej ścianie h słupków 120cm.
1. Projektowane ogrodzenie należy wykonać na istniejącym murze;
2. Ogrodzenie należy wykonać w systemie panelowym - panele zgrzewane z prętów stalowych 
pojedynczych (poziomych i pionowych), mocowane do słupków stalowych 60x40x3mm;
- wysokość słupka - 120cm
- pręty panela należy ocynkować ogniowo; średnica drutu poziomego: Ø 8mm, a drutu pionowego: 
Ø 5mm;
- pręty pionowe należy wygiąć (zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywał odpowiednią 
sztywność;
- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar pojedynczego typowego panela: 2500x2030mm;
- panele należy zakończyć u góry drutami pionowymi, wystającymi na długości ok. 30mm;
- panele należy mocować do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych, 
zabezpieczających panel przed demontażem przez osoby niepowołane;
- poszczególne panele należy łączyć poza słupem za pośrednictwem złączek;
- wszystkie akcesoria do montażu (śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli) powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej;
- linki stalowe i drut ostrzowy powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej;
- słupki nośne ogrodzenia należy kotwić do istniejącego muru;
- odkosy należy dospawać do słupków i zakończyć stalowymi zaślepkami, dospawanymi do 
odkosu;
- wszystkie elementy stalowe należy ocynkować ogniowo i pomalować na
kolor RAL 9006;
- elementy zaślepiające winny być przyspawane do profili;

3.6. Kontrola jakości robót.

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł.
Słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przęsła 
zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.
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3.7. OBMIAR ROBÓT.

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia lub ,kpl. (komplet). 

3.8. ODBIÓR ROBÓT.
3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 dały 
wyniki pozytywne.

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - pkt 
8.1.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cenę jednostki obmiarowej ustala się wg opisów do poszczególnych podstaw wyceny, podanych w
przedmiarze robót lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczególnych 
urządzeń i materiałów oraz technologii ich montażu.

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Przepisy związane z poszczególnymi grupami wykonywanych robót znajdują się w 
odpowiadających im specyfikacjach.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz
innymi normami związanymi
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         SST V.4. CPV. 45223821-7 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE TERENU
                                                    ELEMENTY GOTOWE

4.1.  WSTĘP.
  
4.1.1 Przedmiot ST.      
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  ST są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru  robót  związanych  z  dostawą  i  montażem  gotowych  elementów  wyposażenia  teren, 
związanych  z  budową  nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym  na 
terenie kompleksu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmianą zagospodarowania terenu 
w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

  (Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane
  (Kl)     45111291-4     (Op) Roboty w  zakresie zagospodarowania terenu
  (Kat)   45223821-7     (Op) Elementy gotowe

4.1.2  Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.2.1.1.

4.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót  oraz ich 
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  ,Specyfikacją  Techniczną   oraz  zaleceniami  Inspektora 
nadzoru.

4.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostawę i montaż gotowych elementów wyposażenia terenu takich jak:
a.) ławki
b.) kosze na śmieci z popielnicami
c.) wiata rowerowa
d.) wiata dla palących

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIAŁY

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

4.2.2 Elementy zagospodarowania terenu.
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a.) Ławki bez oparcia
dane techniczne:
wysokość      45 cm     
szerokość     39 cm
długość       170 cm     

materiały:
siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą
wzmocnienie siedziska: stal lakierowana
podstawy: beton piaskowany
kolorystyka:
siedzisko: deski świerkowe, kolor naturalny
konstrukcja: stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
zawartość kompletu:
- konstrukcja - 1 komplet
- siedzisko - 1 sztuka
- śruba z łbem sześciokątnym M8 + podkładka - 4 komplety
- kotwa - 2 sztuki
b.) Kosz na śmieci
dane techniczne:
- systemowy;
- konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, 
kolor: RAL 7015;
- pojemnik: stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor: RAL 9006;
- montaż: za pomocą kotew do stopy fundamentowej 
(wg wytycznych producenta);
- wymiary: ok. 300x300x1010mm (dł. x szer. x wys.), 
52l (pojemność);
- ilość zgodnie z rys. projektowanego zagospodarowania terenu

zawartość kompletu:
- kosz na śmieci - 1 sztuka
- pojemnik z popielniczką - 1 sztuka
- kotwa - 1 sztuka
                                                                                                                                                 

4.3. SPRZĘT

4.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

4.3.2. Sprzęt do transportu i montażu elementów wyposażenia
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

4.4.2. Transport materiałów
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Elementy wyposażenia zagospodarowania terenu i inne materiały mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy wyposażenia powinny być zabezpieczone przed 
przesuwaniem i uszkodzeniami. Materiały powinny być pakowane i ładowane w kompletach  

4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.5.1. Zasady ogólne:
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu 
wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

4.5.2. Montaż elementów wyposażenia terenu:
montaż ławek
1. wykonać w podłożu zagłębienia do zakotwienia;
2. podstawy ławki ustawić na płaskim podłożu;
3. przykręcić siedzisko do podstaw śrubami M8;
4. wkręcić kotwy (pręty ø10/M8) w dolne części podstaw ławki;
5. ustawić ławkę i zabetonować kotwy.
montaż koszy na śmieci
- wolnostojące z możliwością zakotwienia
1. wykopać otwór w podłożu;
2. wkręcić kotwę (pręt ø8/M12) w podstawę kosza;
3. zalać otwór mieszanką betonową;
4. ustawić kosz;
5. włożyć do kosza pojemnik z popielniczką. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1. Wymagania ogólne ST
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.

4.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  jako jednostkę obmiarową 
należy przyjąć zamontowane kompletne wyposażenie terenu lub poszczególne jego elementy 

4.8. ODBIÓR ROBÓT
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

4.9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /,
- koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą
pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz
innymi normami związanymi.

UWAGI KOŃCOWE.
1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT
NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI LUB
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĘ TECHNICZNĄ.
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRODUKTY PRZYJĘTE W PROJEKCIE I PRZEDMIARACH
POWINNY BYĆ W I GATUNKU.
3. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIAŁÓW
I WYROBÓW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAĆ
POWINNY WYMAGANE W POLSCE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY.

                                                                                                                                 listopad   2017  

                                                                                                                                  opracowanie:
                                                                                                        mgr inż. arch. Grzegorz Borek 
                                                                                                         upr. nr UAN-VI-1227/315/87
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