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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Projekt Wykonawczy Rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy nowego budynku 

na potrzeby PSG Tarnów wraz z budową obiektu garażowo – technicznego, oraz 

zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Inwestor 

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 

z siedzibą w Nowym Sączu 

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz 

1.3 Przedmiot i zakres robót 

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem instalacje teletechniczne dla budynku 

głównego i budynku garażowo-technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zakres niniejszego projektu obejmuje System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji 

Włamania i Napadu, system dozoru wizyjnego CCTV IP wraz z systemem 

integrującym, okablowanie strukturalne, systemy bezpieczeństwa pożarowego, 

system audio-video. 

W zakres prac wchodzi: 
1. Budowa tras kablowych dla instalacji niskoprądowych  

2. Budowa połączeń światłowodowych w projektowanej kanalizacji 

3. Budowa systemu okablowania strukturalnego 

4. Instalacja systemu dozoru wizyjnego 

5. Budowa systemu kontroli dostępu 

6. Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 

7. Budowa zintegrowanego systemu ochrony wraz z podłączeniem systemów 

kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu oraz dozoru wizyjnego 

8. Budowa systemów bezpieczeństwa pożarowego w tym Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej oraz oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych  

9. Budowa sieci teleinformatycznej zabezpieczeń  

10. Dostawa urządzeń aktywnych i ich konfiguracja. 

11. Instalacja systemu audio-video w sali konferencyjnej. 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1 Prace towarzyszące 

1. Wykonanie dokumentacji warsztatowej 

2. Wykonanie harmonogramów wyłączeń i przełączeń pomiędzy wykonywanymi 

instalacjami a instalacjami istniejącymi. 

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

4. Szkolenia z zainstalowanych systemów 

5. Certyfikacje systemów 

1.4.2 Prace tymczasowe 

Nie przewiduje się prac tymczasowych 
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1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 
Prace wykonywane będą w obiektach należących do Inwestora oraz w terenie 

zewnętrznym. 

Wykonywanie prac należy uzgadniać z Inwestorem na podstawie opracowanych przez 

wykonawcę harmonogramów i dokumentacji warsztatowej. Harmonogramy i 

dokumentacje warsztatowe podlegają akceptacji przez Zamawiającego. 

Prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania 

obiektów i instalacji znajdujących się w nich. Wszelkie wyłączenia jakiejkolwiek 

instalacji należy zgłaszać do Inwestora i uzyskać akceptację terminu i okresu 

wyłączenia. 

 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Nie zachodzi konieczność zabezpieczania interesów osób trzecich 

1.5.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego wynikające z charakteru 

prowadzonych prac. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia uszkodzeń 

i uciążliwości dla ludzi i środowiska naturalnego wynikających z hałasu, 

zanieczyszczenia pyłami promieniowania i natężeń pola elektromagnetycznego, oraz 

podejmie środki ostrożności i odpowiednie zabezpieczenia przed możliwością 

powstania pożaru. Materiały demontowane należy utylizować, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o gospodarowaniu odpadami lub przekazać je 

Inwestorowi, jeżeli tego zażąda. 

Zabrania się używania wyrobów szkodliwych dla otoczenia chyba, że ich użycie jest 

niezbędne z punktu widzenia technologicznego a materiały są dopuszczone do 

stosowania przez odpowiednie organy państwowe. 

 

1.5.4 Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  
Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP, 

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks 

Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z późniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 

1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do 

Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.  

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy ujęte zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 

169, poz. 1650 z 2003 r.).  

Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 

szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 

r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).  
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Innymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do 

wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, uwzględniających postanowienia 

dyrektyw EWG jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401),  

Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach pod napięciem powinny pracować, co 

najmniej dwie osoby na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288), 

Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo 

kwalifikacyjne odpowiednie do branży, w której wykonuje prace zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą 

komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. 

Lokalizacja obiektów Zaplecza nie może mieć wpływu na przebieg prac objętych 

Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptację 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez 

Wykonawcę. Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod 

obiekty zaplecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów 

uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i 

wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji obiektów i utrzymania ich infrastruktury 

technicznej w dobrym stanie w tym ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, 

zabezpieczenia antywłamaniowego, urządzeń BHP i bezpieczeństwa pożarowego, 

utrzymania obiektów w ładzie i porządku likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu 

do należytego porządku po zakończeniu robót. 

1.5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy 

1.5.7 Ogrodzenie 

Nie dotyczy 

1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Nie dotyczy 
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1.6 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień 

W ramach grupy robót 453 przewiduje się wykonywanie robót w zakresie instalacji 

budynkowych: 

1. 45314300-4   Instalowanie infrastruktury okablowania 

2. 45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego 

3. 45312200-9   Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

4. 45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

5. 45311100-1             Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

6. 45315600-4             Instalacje niskiego napięcia 

7. 45315700-5             Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 

8. 45317300-5             Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

9. 45311000-0              Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 

opraw elektrycznych,   

10. 45314200-3             Instalowanie infrastruktury kablowej   

11. 45314300-4             Kładzenie kabli 

 

W ramach grupy robót 452 przewiduje się wykonywanie robót w zakresie instalacji 

budynkowych: 

1. 45232320-1  Kablowe linie nadawcze 

W ramach grupy robót 516 przewiduje się wykonywanie robót w zakresie instalacji 

budynkowych: 

1. 51612000-5  Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania danych 

 

1.7 Określenia podstawowe i definicje 

 

Aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy 
elektromechaniczne, elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służące do pomiaru 
(głównie wielkości elektrycznych), łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem 
prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych; 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a 
także zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi 
połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służącymi do 
łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń regulacji pracy obwodów elektrycznych; 

Część czynna –przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca 
znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz 
z przewodem neutralnym N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego 
PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym) 

Część przewodząca dostępna –część przewodząca instalacji elektrycznej, która 
może być dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, 
lecz może się znaleźć pod napięciem w momencie uszkodzenia;  
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(Uwaga! Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może znaleźć się 
pod napięciem tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej dostępnej, 
nie jest uważana za część przewodzącą dostępną) 

Część przewodząca obca –część przewodząca nie będąca częścią instalacji 
elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod 
potencjałem ziemi; 

Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub 
automatycznie, których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia 
w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych 
i pomiarowych; czynności te wykonywane są za pomocą aparatury łączeniowo-
rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wyłączniki, urządzenia przeciw 
porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne); 

Dotyk pośredni –dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących 
dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji; 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określona 
normą, 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują; 

Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz 
ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i 
izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 

(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów 
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do 
określonych celów; początkiem i.e. są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii 
zasilających (wlz) w złączu; 

Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem 
pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, 
a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami 
pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania; 

Instalacje siłowe – Instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach 
znamionowych np.: silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, 
przepływowe podgrzewacze wody; 

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) – przewód jedno lub wielożyłowy 
z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu 
elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych zaopatrzony w powłokę ochronną, 
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uzależnioną od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanał 
podziemny, powietrze itp.); 

Koryto kablowe – koryto służące do zbiorczego układania i prowadzenia przewodów 
i kabli teleinformatycznych i telefonicznych. 

Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, 
który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia 
dopuszczalnej temperatury przewodu; 

Okablowanie systemu – przewody jedno lub wielożyłowe z oddzielną izolacją 
każdej żyły (przewodzące prąd elektryczny), przeznaczone do połączenia wszystkich 
elementów sterujących i wykonawczych systemu; skutków w obiektach, w których lub 
przy których są zainstalowane. 

Obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym części bądź 
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych 
są włączone i pobierają energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą; 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej 
odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym 
zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących pod napięciem, przewodów 
ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z 
wyposażeniem dodatkowym; 

Odbiór energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną; 

Oprzewodowanie – przewód, przewodu lub przewody szynowe i elementy 
zapewniające ich zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, 
zależnej od sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej przeznaczony do 
mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki 
instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 

Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w 
czasie normalnej pracy; 

Prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nieuszkodzonym obwodzie 
elektrycznym; 

Prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; 
dla przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała; 

Prąd rażeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który 
może powodować skutki patofizjologiczne; 

Prąd różnicowy (prąd resztkowy) – geometryczna (wektorowa) suma wartości 
skutecznej prądów płynących przez wszystkie przewody (części) czynne w 
określonym punkcie instalacji elektrycznej; 
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Prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość 
prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym 
czasie, zwanym czasem umownego zadziałania; 

Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, 
pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany 
zwarcia); prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez 
impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, które w normalnych warunkach 
pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały; 

Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia 
prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, 
linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji; 

Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do 
przesyłania energii elektrycznej zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) 
– w obwodach elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy 
odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3); 

Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy 
instalacji służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z 
punktem neutralnym źródła zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; 
przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć 
do przesyłania energii elektrycznej; 

Przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) 
spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 

Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do 
połączenia: części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny 
uziemiającej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub 
sztucznego punktu neutralnego; lub: przewód lub żyła przewodu (wymagany przez 
określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego 
połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej przewodzącej, 
głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego 
źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 

Rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i 
wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i 
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, przyściennej lub 
wnękowej (często wraz ze sterownicą) – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami 
zasilającymi (wlz); 

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia 
przeznaczone do włączania w obwody elektryczne, spełniający jedną lub więcej 
z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie łączenie; 

Stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) – 
miara (stopień) zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę 
przed: dotknięciem części czynnych i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza 
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urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób; 
umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa się z dwóch liter: IP 
(International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień 
zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga – przed wniknięciem wody i 
szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń; 

Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyłącznikowa) – konstrukcja służąca do 
instalowania liczników energii elektrycznej i urządzeń zabezpieczających 
poszczególne obwody odbiorcze; gdy liczniki instalowane są w korytarzach lub 
klatkach schodowych, tablica służy wówczas do instalowania urządzeń 
zabezpieczających obwody odbiorcze; 

Urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, 
rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej; są to np. maszyny, transformatory, 
aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, 
odbiorniki; 

Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – część obwodu elektrycznego, która wraz 
z odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne 
instalacje odbiorcze. Wlz są prowadzone w budynkach z rozdzielnicy głównej do 
rozdzielnic piętrowych (obwodowych); 

Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – wyłącznik samoczynny, 
wyposażony w człony pomiarowy i wyzwalający, wywołujące w czasie wystąpienia 
prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie 
z zasilania wszystkich biegunów instalacji chronionej, co ma miejsce w stanach 
zakłóceń powodowanych np. prądem rażenia lub zwiększeniem prądu upływowego; 

Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) – połączenie punktów obwodu 
elektrycznego należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej 
liczby takich punktów z ziemią – bezpośrednio przez łuk elektryczny bądź pośrednio 
przez przedmiot o małej impedancji; 

Wysoka Dostępność HA (ang. High Availability) - zdolność systemu 
informatycznego umożliwiająca wysokie poziomy niezawodności, dostępności i 
wydajności. 

FC - (ang. Fibre Channel) - sieciowa technologia gigabitowa używana głównie do 
wymiany informacji w sieciach SAN. 

Sieć SAN (ang. Storage Area Network) - sieć pamięci masowej - rodzaj sieci służący 
do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe. 

Ethernet - technologia, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie 
głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz 
przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z 
dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w 
standardzie IEEE 802. Przełącznik - (ang. Switch) urządzenie łączące segmenty sieci 
komputerowej pracujące w drugiej warstwie modelu ISO/OSI łącza danych, 
rozbudowane wersje przełączników pracują również w warstwie trzeciej sieci). 
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Obudowa RACK - obudowa urządzenia przystosowana do montażu w przemysłowej 
szafie o szerokości 19" bądź 10". 

19" szafa przemysłowa - rodzaj przemysłowej obudowy o szerokości 19 cali, w 
której instalowane są serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe i zasilacze 
awaryjne. Wysokość szaf podawanych jest w jednostkach U (ang. unit) co stanowi 
44,45 mm, np. 42U. 

Macierz dyskowa - urządzenie zawierające zbiór od kilku do kilkuset dysków 
fizycznych, które pogrupowane są w kilka do kilkudziesięciu grup RAID. Grupa RAID 
jest następnie dzielona na jeden lub większą liczbę obszarów, które w systemie 
operacyjnym widoczne są jako partycje logiczne. Macierze dyskowe spotykane w 
serwerach, noszą nazwę "wewnętrznych". 

RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks - nadmiarowa macierz 
niezależnych dysków) - technologia zapisu polega na współpracy dwóch lub więcej 
dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne 
przy użyciu jednego dysku. RAID używa się w następujących celach: zwiększenie 
niezawodności (odporność na awarie), przyspieszenie transmisji danych, 
powiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość. Biblioteka taśmowa - (ang. 
tape library, tape silo lub tape jukebox) - urządzenie archiwizacji danych posiadające 
jeden lub więcej napędów taśmowych, wiele slotów do przechowywania taśm 
magnetycznych (kartridży), czytnik kodów kreskowych pozwalający na identyfikację 
importowanej taśmy do napędu oraz robotykę pozwalającą na automatyczną obsługę 
taśm. 

Serwer - odpowiednio skonfigurowany komputer z zainstalowanym odpowiednim 
oprogramowaniem udostępniający pewne zasoby innym komputerom, może również 
służyć do pośredniczenia w przekazywaniu danych między komputerami 
połączonymi w sieć. Wirtualizacja - technika umożliwiająca funkcjonalne 
uruchomienie kilku systemów operacyjnych na jednym serwerze sprzętowym. 

WAF - (ang. web application firewall) - zapora ogniowa stron internetowych w postaci 
programu (software). Służy do ochrony aplikacji i serwerów webowych przed atakami 
typu „Brute Force" i SQLInjection, ochrania użytkowników przed przejęciem sesji i 
inne. 

UTM (ang. unified threat management) - zunifikowane (zintegrowane) zarządzanie 
zagrożeniami. Wielofunkcyjne zapory ogniowe oferujące: ochronę antyspamową 
(filtrowanie e- poczty), ochronę antywirusową, wykrywanie intruzów, zapobieganie 
wtargnięciu intruzów, filtrowanie treści internetowych, standardowe usługi zapór 
ogniowych, jak np. translacja adresów (NAT). 

VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - Wirtualna lokalna sieć komputerowa 
wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. 

WEB - inaczej ogólnoświatowa sieć (ang. World Wide Web ) hipertekstowy, 
multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie 
dostępnych, otwartych standardach. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal 
podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. Stanowi jedną z 
najpopularniejszych usług Internetu. 
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Internet (ang. International Network) - ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest 
logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet 
Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte 
są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. 

DMZ (ang. Demilitarized zone ) - strefa zdemilitaryzowana bądź ograniczonego 
zaufania - jest to wydzielany na zaporze sieciowej (ang. firewall) obszar sieci 
komputerowej nie należący ani do sieci wewnętrznej (tj. tej chronionej przez zaporę), 
ani do sieci zewnętrznej (na ogół jest to Internet). W strefie zdemilitaryzowanej 
umieszczane są serwery "zwiększonego ryzyka włamania", przede wszystkim 
serwery świadczące usługi użytkownikom sieci zewnętrznej, którym ze względów 
bezpieczeństwa nie umożliwia się dostępu do sieci wewnętrznej (najczęściej są to 
serwery WWW i FTP). W strefie zdemilitaryzowanej umieszczane są także te 
serwery usług świadczonych użytkownikom sieci wewnętrznej, które muszą 
kontaktować się z obszarem sieci zewnętrznej (serwery DNS, proxy, poczty i inne), 
oraz serwery monitorujące i reagujące na próby włamań IDS. 

KVM (ang. KVM - Keyboard Video Mouse) jest urządzeniem umożliwiającym 
podłączenie do jednego zestawu klawiatury, myszy oraz monitora dwóch lub 
większej liczby komputerów/serwerów. Stosuje się je w szafach komputerowych, 
szafach krosowniczych, itp. W wersji rack zazwyczaj zajmują wysokość 1U. 

MPIO - wielościeżkowy dostęp do zasobów typu pamięci masowej. 
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2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyłącznie wyroby fabrycznie nowe. 

2. Parametry techniczne wyrobów muszą odpowiadać wymaganiom zapisanym w 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz przepisom prawa 

obowiązującym dla danego typu wyrobu oraz odpowiednimi normami. 

3. Wyroby o parametrach zbliżonych do podanych w niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej mogą być zastosowane za pisemną zgodą Inwestora 

i Projektanta. 

4. Wyroby, dla których wymagane są świadectwa, jakości, należy dostarczyć wraz 

ze świadectwami jakości. 

5. Wyroby musza być dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi 

w języku polskim. Dopuszcza się inny język dla ww dokumentów za pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

6. Stosowane mogą być wyłącznie materiały i urządzenia o parametrach 

technicznych i funkcjonalnych zgodnych z specyfikacją i dokumentacja 

projektową. 

7. Materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich 

dostawą na Budowę 

8. Inwestor zatwierdza materiały i urządzenia poprzez „karty materiałowe” zgodne 

ze wzorem uzgodnionym pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

9. Dostarczone i zabudowane mogą być tylko materiały i urządzenia, które 

uzyskały akceptację Inwestora. 

 

2.2 Wymagania związane z transportem 

Do transportu materiałów należy używać tylko i wyłącznie środków przeznaczonych do 

tego celu. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem 

oraz przesuwaniem. W czasie transportu materiałów należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości urządzeń i materiałów przewożonych, 

zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania urządzeń i materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności: transportowane urządzenia i materiały należy zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami a także przesuwaniem się. Urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

2.3 Wymagania związane z warunkami dostawy 

Dostawa materiałów i urządzeń będzie następować zgodnie z harmonogramem prac. 

Miejscem dostawy jest budowa. W uzasadnionych przypadkach, gdy urządzenia będą 
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podlegać konfiguracji poza budową przed montażem dopuszcza się dostawę urządzeń 

w inne miejsce niż budowa. Miejsce takiej dostawy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Materiały i urządzenia będą dostarczane w fabrycznych opakowaniach, 

nierozpakowywane wcześniej. Dopuszcza się rozpakowanie urządzeń i dostawę 

ponownie zapakowanych urządzeń tylko, jeżeli wynika to z wymagań 

technologicznych np. konfiguracji urządzeń lub z przepisów prawa. Wcześniejszego 

rozpakowania materiałów i urządzeń niż na budowie może dokonać wyłącznie 

wykonawca lub służby i organy administracji państwowej do tego upoważnione. W 

przypadku rozpakowywania urządzeń przez wykonawcę jest on zobowiązany do 

poinformowania o tym Inwestora. Inwestor ma prawo skontrolować stan urządzenia 

rozpakowanych poza budową. Za wszelkie uszkodzenia w takich przypadkach 

odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

Dostawa materiałów i urządzeń podlega odbiorowi przez Inwestora na budowie lub 

w innym miejscu uzgodnionym przez Inwestora i Wykonawcę. 

Po odbiorze materiałów i urządzeń, dostarczonych na Budowę, przez Inwestora 

wykonawca składuje je w miejscu do tego przeznaczonym skąd są one pobierane do 

montażu w miejsce docelowe. Za prawidłowe składowanie i zabezpieczenie 

materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca. 

Inwestor może wskazać wykonawcy inne miejsce dostawy materiałów i urządzeń. 

 

2.4 Wymagania związane ze składowaniem, przechowywaniem i kontrolą 
jakości 

Składowanie i przechowywanie materiałów i urządzeń będzie się odbywać na 

Budowie. Składowane i przechowywane mogą być tylko materiały i urządzenia, które 

zostały odebrane przez Inwestora. Wyroby należy przechowywać zgodnie z 

warunkami określonymi przez producenta wyrobu. Wyroby należy zabezpieczyć przed 

niekorzystnym wpływałem warunków atmosferycznych. Wyroby należy zabezpieczyć 

przed przypadkowy i celowym uszkodzeniem. Dostęp do wyrobów powinien być 

ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli zamawiającego. Za uszkodzenie 

materiałów i urządzeń podczas składowania i przechowywania odpowiada 

Wykonawca. 

Z miejsca składowania i przechowywania materiały i urządzenia są pobierane do 

montażu w miejscu docelowym. 

Dopuszcza się składowanie i przechowywanie materiałów i urządzeń poza Budową 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, jeżeli jest to uzasadnione technologicznie 

lub jest spowodowane brakiem możliwości zapewnienia na budowie odpowiednich 

warunków składowania i przechowywania określonych przez producenta. 

Za składowane i przechowywane materiały i urządzenia odpowiada wykonawca. 

Inwestor ma prawo wskazać, jako miejsce składowania i przechowywania swoje 

pomieszczenia poza Budową. W takim przypadku odpowiedzialność za 

zabezpieczenie składowanych i przechowywanych materiałów przechodzi na 

Inwestora. 
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Podczas odbioru materiałów i urządzeń Inwestor jest zobowiązany do kontroli, jakości 

dostarczonych materiałów na zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi 

w projekcie, kompletności dokumentacji w postaci świadectw, certyfikatów, deklaracji 

zgodności dla materiałów i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia 

oraz karty gwarancyjnej.  

 

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywania robót.  

Urządzenia, maszyny i inny sprzęt zmechanizowany używany przy realizacji robót 

powinien mieć ustalone parametry techniczne i eksploatacyjne zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowane powinny być zgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprzęt, który użytkuje we dobrym stanie technicznym. 

Sprzęt używany do robót musi być zgodny z obowiązującym przepisami prawa. Nie 

dopuszcza się przekraczania parametrów pracy urządzeń i maszyn określonych przez 

producenta. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie 

zwłaszcza przed niepowołanym i niewłaściwym użyciem. 

Jeżeli w przepisach prawa lub innych dokumentach są wymagania dotyczące 

kwalifikowania urządzeń lub ich kalibracji urządzenia, maszyny i sprzęt muszą 

w momencie wykonywania robót posiadać aktualne dokumenty legalizacyjne. 

Jeżeli do pracy na danym urządzeniu lub maszynie wymagane są prawem dokumenty 

kwalifikacyjne dla obsługi to pracownik musi posiadać odpowiednie dokumenty 

w momencie wykonywania prac na danym urządzeniu. 
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4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Terenu Budowy 

oraz terenie i drogach należących bądź użytkowanych przez Inwestora.  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego a na terenie należącym lub 

będącym w użytkowaniu inwestora zgodnie z zasadami określonymi przez niego. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 

1. Samochód dostawczy do 0.9 t, 

2. Samochód skrzyniowy do 5 t, 

Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
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5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiada za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i 

uruchomienia wszystkich robót. Projekt i specyfikacja są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 

Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem 

Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. 

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na 

korzyść Zamawiającego. 

W zakres robót Wykonawcy wchodzi: 

1. Dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do 

wykonania instalacji wg. zakresu, 

2. Zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

innymi czynnikami mogącymi wpłynąć, na jakość wykonanych instalacji, 

3. Montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

4. Dostawa, układanie kabli wchodzących w skład instalacji, 

5. Wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w 

skład zakresu robót instalacji okablowania strukturalnego, 

6. Wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie tych 

otworów przy przejściach przez strefy ogniowe masami uszczelniającymi 

o odpowiedniej odporności ogniowej, 

7. Wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robót zanikowych, 

8. Wykonanie niezbędnych pomiarów i testów systemu oraz przedłożenie wyników 

tych pomiarów do odbioru instalacji, 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej 

w uzgodnionym formacie na płycie CD oraz przedłożenie: certyfikatów 

deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych 

urządzeń, osprzętu  

10. Oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 

 

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót 

niewymienionych w powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i 

odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiającego. 
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5.2 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych instalacji 

5.2.1 Trasy koryt kablowych 
Trasy koryt kablowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczna. 

Montaż koryt wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Koryta montować do uchwytów a uchwyty do elementów stałych konstrukcji budynku 

lub do innych elementów konstrukcyjnych zapewniających właściwe mocowanie 

uchwytów. 

Przejścia tras koryt kablowych przez przegrody o odporności ogniowej uszczelnić 

odpowiednimi materiałami do odporności ogniowej przegrody. Uszczelnienia 

wykonywane muszą być przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia potwierdzone przez producenta systemu uszczelnień. Po zakończeniu 

instalacji należy sporządzić dokumentacje powykonawczą uszczelnień p.poż. 

Uszczelnienia należy wykonywać po ułożeniu w korycie kablowym wszystkich kabli z 

instalacji, jakie są przewidziane dokumentacją techniczną. 

 

5.2.2 Instalacje elektryczne 
Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie: 

1. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, 

sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń spełniających wymagania 

określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, 

zapewniających nabywcę, że produkt spełnia podstawowe wymagania 

bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne z warunkami użytkowania, nie 

stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 

2. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi 

instalacyjne powinny być zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne 

funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji, 

3. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą pracę 

o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika, 

4. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączenie odbiorów jednofazowych, 

5. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania 

konstrukcji budynku, 

6. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

7. Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, 

8. Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach 

wykończeniowych podłogowych, 

9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających i kable magistralne 

instalacji należy prowadzić w budynku poza obrębem pomieszczeń i 

przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szachtach instalacyjnych, 

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczególnych urządzeń należy 

prowadzić w obrębie danego pomieszczenia, 
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11. Tablice z aparatami zabezpieczającymi, szafy aparatury, należy ustawiać w taki 

sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych, 

12. Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych, 

13. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków 

ochrony przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, 

14. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z 

aktualnymi przepisami i normami, 

15. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie 

były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się 

ognia, 

16. Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, 

emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem 

pola elektromagnetycznego, 

17. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych 

(EMI), EMC. 

 

5.2.3 System sygnalizacji włamania i napadu 
Wykonawca zobowiązany jest opracować rysunki i dokumentacje warsztatowe 

dotyczące montażu i podłączenia elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu. 

Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać, co najmniej: 

1. Rysunki montażu i okablowania każdego rodzaju elementu wykrywającego 

stan alarmowy, 

2. Rysunki warsztatowe montażu i okablowania interfejsów użytkownika, 

3. Rysunki warsztatowe montażu i okablowania centrali alarmowej i elementów 

rozszerzeń, 

4. Dokumentacje warsztatową podziału systemu na strefy włamaniowe, 

5. Dokumentacje warsztatową podziału użytkowników systemu na grupy zgodnie. 

Wykonawca uzyska akceptację Inwestora dla opracowanych dokumentów. 

Instalację systemu sygnalizacji włamania należy wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz dokumentacjami warsztatowymi opracowanymi przez 

wykonawcę. 

W zakresie wykonawcy będzie wykonanie tras kablowych, ułożenie okablowania, 

montaż elementów wykrywających stany alarmowe, montaż centrali alarmowej wraz 

z elementami rozszerzeń, montaż interfejsów użytkownika, połączenie elementów 

pomiędzy sobą i oprogramowanie ich zgodnie z projektem wykonawczym. 

Trasy kablowe należy wykonywać zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.  

Wykonawca zaprogramuje system z podziałem na strefy włamaniowe. W zakresie 

wykonawcy jest uzgodnienie z Inwestorem podziału obiektu na strefy włamaniowe. 

Wykonawca wykona podłączenie systemu sygnalizacji włamania i napadu do systemu 

integrującego w zakresie przekazywania informacji o stanie systemu oraz 
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przyjmowania sygnałów z systemu integrującego w zakresie opisanym w projekcie 

wykonawczym. 

Wykonawca przeprowadzi testy działania systemu w zakresie prawidłowej sygnalizacji 

stanów alarmowych, technicznych, interakcji z innymi systemami dla każdego 

elementu systemu. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inwestora o testach i 

umożliwić mu uczestnictwo w testach. 

Wykonawca opracuje instrukcję obiektową dla zainstalowanego systemu sygnalizacji 

włamania.  

Wykonawca opracuje instrukcje stanowiskowe dla każdego rodzaju stanowiska 

występującego w systemie. Minimum należy opracować instrukcje dla obsługi 

interfejsu użytkownika - klawiatury oraz stacji roboczej do zarządzania i wizualizacji 

systemu. 

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie z zakresu zainstalowanego 

systemu. Zakres szkolenia powinien obejmować obsługę systemu na poziomie 

użytkownika, administratora i konserwatora systemu. Wykonawca zorganizuje trzy 

szkolenia z tego zakresu. 

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Inwestora z zainstalowanego 

systemu przez producenta systemu. Szkolenie musi obejmować swoim zakresem, 

obsługę systemu, konserwację systemu, zarządzanie systemem. 

Wykonawca przygotuje dokumentacje zawierającą wytyczne konserwacji systemu 

zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, norm i wymagań producentów 

urządzeń w tym zakresie. 

 

5.2.4 System kontroli dostępu 
Wykonawca zobowiązany jest opracować rysunki i dokumentacje warsztatowe 

dotyczące montażu i podłączenia elementów systemu kontroli dostępu. Dokumentacja 

warsztatowa powinna zawierać, co najmniej: 

1. Rysunki montażu i okablowania każdego rodzaju elementu systemu 

2. Rysunki warsztatowe montażu i okablowania kontrolerów i modułów 

rozszerzeń. 

Wykonawca uzyska akceptację Inwestora dla opracowanych dokumentów. 

Elementy należy instalować w miejscach wskazanych na rzutach. 

Montaż elementów należy wykonywać zgodnie z DTR elementów i urządzeń oraz 

zaleceniami producenta. 

Podczas montażu elementów zweryfikować czy nie ma elementów mogących 

negatywnie wpływać na działanie danego elementu, które pojawiły się na etapie 

realizacji projektu, np. zmiana aranżacji pomieszczenia. 

Czytniki montować nawierzchniowo na wysokości ok. 1,2 m od poziomu podłogi do osi 

czytnika. Przyciski ewakuacyjne montować natynkowo na wysokości 1,0 m od 

poziomu podłogi do osi przycisku. Elektrozaczepy montować zgodnie z zaleceniami 

producenta. W przypadku wymiany urządzeń peryferyjnych urządzenia montować w 

miejscu podmienianego urządzenia.  
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Kontrolery i moduły drzwi oraz zasilacze montować w miejscach wskazanych na 

rzutach. 

Prowadzenie okablowania 

• Wszystkie trasy kablowe należy wykonywać z elementów wyspecyfikowanych 

w projekcie. 

• Kable prowadzić natynkowo w listwach instalacyjnych. 

• W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić natynkowo w kanałach 

kablowych lub rurach instalacyjnych 

• Nad sufitami podwieszanymi (tam gdzie występują) instalacje prowadzić 

natynkowo w korytach metalowych, kanałach kablowych lub rurach 

instalacyjnych 

• Na poddaszu instalację prowadzić w korytach kablowych i rurkach 

instalacyjnych 

 

W zakresie wykonawcy systemu będzie współpraca z Wykonawcą systemu 

integrującego w zakresie integracji za pomocą SDK obydwu systemów. 

 

5.2.5 System dozoru wizyjnego 
Zainstalowane zostaną kamery i podłączone do nowego systemu.  

W ramach prac Wykonawca wykona rysunki warsztatowe montażu i podłączenia 

kamer. 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji zamawiającego harmonogram 

szczegółowy przyłączania istniejącego systemu CCTV do nowego systemu. 

 

5.2.6 System Integrujący 
Zostanie zainstalowany kompletny system z pełną funkcjonalnością wynikająca z 

projektu wykonawczego. 

System integrujący należy połączyć z:  

• systemem sygnalizacji włamania i napadu nowo instalowanym 

• systemem kontroli dostępu nowo instalowanym 

• systemem telewizji dozorowej nowo instalowanym 

Należy z Inwestorem ustalić szczegóły związane z: 

1. Wyglądem map graficznych 

2. Sposobem wyświetlania informacji w systemie 

3. Określeniem poziomów dostępu 

Wykonawca opracuje harmonogram szczegółowy prowadzenia prac z 

uwzględnieniem modernizacji istniejących stacji roboczych oraz podłączenia się do 

istniejących systemów bezpieczeństwa. 
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Prace prowadzone w pomieszczeniach użytkowanych przez użytkownika muszą być 

prowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w normalne funkcjonowanie 

pomieszczenia. 

Prowadzenie prac nie może obniżyć funkcjonalności systemu bezpieczeństwa 

posiadanego przez Inwestora. W przypadku konieczności wykonania prac 

obniżających funkcjonalność systemu bezpieczeństwa obecnie użytkowanego należy 

poinformować o tym Inwestora i uzyskać akceptację na prowadzenie tych prac. 

 

5.2.7 Instalacja okablowania strukturalnego 
Osprzęt w Szafach GPD, LPD należy montować zgodnie z załączonymi do projektu 

rzutami poszczególnych budynków. 

Kable prowadzić w kanałach kablowych, korytach teletechnicznych. Odejścia od koryt 

wykonywać w rurach sztywnych lub w rurach typu peszel. Instalacje prowadzić 

natynkowo w kanałach kablowych lub rurach instalacyjnych. Nad sufitami 

podwieszanymi instalacje prowadzić natynkowo w korytach metalowych, kanałach 

kablowych lub rurach instalacyjnych. 

 

5.2.8 Urządzenia aktywne sieci LAN 
Wykonawca opracuje dokumentację techniczną warsztatową i uzgodni ją z 

Inwestorem. 

Dokumentacja musi zawierać informacje na temat adresacji elementów, dokładnego 

podziału adresów na VLAN-y zgodnie z wytycznymi z Zamawiającego. 

Wykonawca wykona prace zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 

warsztatową. 

Urządzenia należy montować w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym. 

Montaż urządzeń należy dostosować do harmonogramu prac budowlanych i 

instalacyjnych jakie są prowadzone w obiekcie. 

Nie dopuszcza się montażu urządzeń w pomieszczeniach, w których będą 

wykonywane jeszcze prace budowlane lub prace instalacyjne uważane za brudne. Nie 

dopuszcza się montażu urządzeń w pomieszczeniach, które nie posiadają 

odpowiedniej infrastruktury technicznej zapewniającej odpowiednie zasilanie i warunki 

klimatyczne urządzeń. 

Wykonawca zapewni Inwestorowi szkolenie z zainstalowanych urządzeń. 

Wykonawca przekaże inwestorowi dokumentacje powdrożeniową. 
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6 Wymagania dotyczące badań, odbioru urządzeń i robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące wymagane 

pomiary i badania. 

Badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych 

instalacji. 

Każda instalacja w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 

wymagania zgodnie z projektem wykonawczym przepisami prawa i normami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co najmniej 

dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane odpowiednim instalacjom. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że z badań 

i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół 

należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (odpowiednich instalacji w 

budynku). Protokół ten powinien zawierać następujące dane: 

1. Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

2. Nazwę i adres obiektu, 

3. Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

4. Ocenę wyników badań odbiorczych, 

5. Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do 

eksploatacji, 

6. Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

7. Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w 

protokole. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkoleń dla pracowników z instalowanych 

systemów i urządzeń. 
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6.2 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych instalacji 

6.2.1 Koryta kablowe 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw 

3. Brak uszkodzeń mechanicznych tras koryt kablowych 

4. Sprawdzić ilość i jakość wykonanych uszczelnień p.poż jeżeli występują oraz 

ich zgodność z dokumentacją powykonawcza uszczelnień p.poż 

6.2.2 Instalacje elektryczne 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: izolacji torów głównych, izolacji torów 

pomocniczych, działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, działania 

mechanicznego łączników, blokad itp., instalacji ochronnej. 

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent 

dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice o napięciu do 1kV – induktorem, 

sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości 

działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki 

i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według 

programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 

Badania działania mechanicznego łączników, blokad, itp. Wykonuje się na napędach 

łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 

5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika. 

Badania należy przeprowadzić wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba 

zamieścić w protokole. 

1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

• Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu 

sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed 

zagrożeniami, 

• Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co 

najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 

elektrycznym, 

• Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje: 

o Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

o Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
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o Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

o Pomiar rezystancji izolacji kabli, 

o Pomiar rezystancji uziemienia, 

o Pomiar prądów upływowych, 

o Sprawdzenie biegunowości, 

o Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

o Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

o Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

o Przeprowadzenie prób działania systemów, 

o Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

o Poprawność połączeń elementów poszczególnych systemów, 

o Sposobu usunięcia powłoki zewnętrznej, 

o Prawidłowości montażu złącz na końcach kabla, 

o Braku uszkodzeń mechanicznych, 

o Pomiary ciągłości żyły. 

• Przeprowadzenie prób działania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych 

systemów po przeszkoleniu przedstawicieli przyszłego użytkownika. 

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie 

osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca 

pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej takiego świadectwa, 

pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy 

urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• Oględziny instalacji elektrycznych wchodzących w skład systemu, 

• Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

• Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów 

instalacji.  

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacji elektrycznych niskoprądowych. 

Nazwy i kody CPV: 

 

1.1.1. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

 

1.1.1.1. ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdział energii 
● montaż rozdzielnicy głównej RG (z wyposażeniem), 
● montaż tablic rozdzielczych (z wyposażeniem), 
● montaż tablicy rozdzielczej wymiennikowni (z wyposażeniem), 
● montaż tablicy rozdzielczej pomieszczenia teletechnicznego (z wyposażeniem), 
● montaż instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, 
● okablowanie, 
● wykonanie pomiarów. 

●  
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1.1.1.2. ST.EL.01.02.00 - Instalacja oświetlenia  
● montaż opraw oświetlenia podstawowego, 
● montaż opraw oświetlenia awaryjnego, 
● montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (na elewacji), 
● montaż łączników, przycisków, 
● okablowanie, 
● wykonanie pomiarów, 

●  

1.1.1.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja gniazd, siły i sterowania 
● montaż gniazd 1-fazowych, 
● zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 
● zasilanie urządzeń wod.-kan., 
● zasilanie urządzeń CO, 
● zasilanie kabli grzewczych na rurociągach, 
● zasilanie urządzeń elektrycznych niskoprądowych, 
● okablowanie, 
● wykonanie pomiarów. 

●  

1.1.1.4. ST.EL.01.04.00 - Instalacja odgromowa i uziemiająca 
● montaż zwodów pionowych niskich (ochrona urządzeń na dachu), 
● montaż siatki zwodów poziomych (ochrona urządzeń na dachu), 
● montaż przewodów odprowadzających pod tynkiem,  
● montaż głównej szyny wyrównawczej przy rozdzielnicy RG, 
● montaż szyn wyrównawczych w pomieszczeniach technicznych  
● montaż zacisków kontrolno-pomiarowych, 
● montaż uziemienia, 
● wykonanie pomiarów. 

●  

1.1.1.5. ST.EL.01.05.00 - Trasy kablowe 
● montaż koryt kablowych, 
● montaż konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych, 
● układanie kabli w rurach osłonowych, 
● wykonane zabezpieczeń p.poż. 

 

6.2.3 System sygnalizacji włamania i napadu 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja 

warsztatowymi 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw 

3. Poprawność montażu elementów  

4. Poprawność komunikacji pomiędzy elementami systemu  

5. Poprawność działania całego systemu pod kontem zgłaszania właściwych 

komunikatów dla wszystkich rodzajów zdarzeń z elementów wykrywczych 

6. Sprawdzić poprawność komunikacji systemu z systemem integrującym.  

7. Sprawdzić zaprogramowane funkcjonalności opisane w projekcie 

wykonawczym 

8. Przeprowadzić szkolenia z obsługi systemu zgodnie z wymaganiami opisanym  
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9. Sprawdzić wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowej 

i stanowiskowych 

6.2.4 System kontroli dostępu 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja 

warsztatowymi 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw 

3. Poprawność montażu elementów w obrębie przejścia SKD 

4. Poprawność montażu kontrolerów i modułów rozszerzeń 

5. Poprawność instalacji serwera  

6. Poprawność komunikacji pomiędzy kontrolerami 

7. Poprawność komunikacji pomiędzy kontrolerami i serwerem 

8. Poprawność działania przejścia SKD. Należy przeprowadzić minimum 3 próby 

z użyciem kart właściwych, kart zablokowanych oraz kart spoza systemu 

9. Sprawdzić poprawność komunikacji systemu SKD z systemem integrującym  

10. Przeprowadzić szkolenia z obsługi systemu 

11. Sprawdzić zaprogramowane funkcjonalności opisane w projekcie 

wykonawczym 

 

6.2.5 System telewizji dozorowej 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja 

warsztatowymi 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw 

3. Poprawność montażu kamer uwzględnieniem pola widzenia kamery oraz 

jakości obrazu otrzymywanego z kamery 

4. Poprawność montażu serwerów 

5. Sprawdzić poprawność archiwizowania materiału video 

6. Poprawność montażu stacji roboczych systemu CCTV 

7. Sprawdzić poprawność wyświetlania obrazów na stacjach pod względem, 

jakości obrazu, parametrów obrazu, poprawność komunikacji pomiędzy 

serwerami a stacjami roboczymi oraz poprawność komunikacji pomiędzy 

serwerami i kamerami  

8. Sprawdzić poprawność generowania sygnałów alarmowych z kamery dla 

funkcji analizy obrazu podstawowej i rozszerzonej 

9. Sprawdzić poprawność generowania alarmu w przypadku zaniku obrazu z 

kamery 

10. Sprawdzić poprawność komunikacji systemu CCTV z systemem integrującym 

11. Przeprowadzić szkolenia z obsługi systemu 
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6.2.6 System Integrujący 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja 

warsztatowymi i uzgodnieniami 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 

i protokołami dostaw 

3. Poprawność montażu elementów  

4. Poprawność komunikacji w systemie 

5. Poprawność komunikacji z systemami zewnętrznymi w zakresie: 

a. Przekazywania sygnałów o alarmach 

b. Przekazywania sygnałów o alarmach technicznych 

c. Przekazywania informacji o wykonaniu sterowań zadanych z systemu 

integrującego 

6. Poprawność zaimplementowania funkcjonalności zapisanych w projekcie 

wykonawczym 

7. Przeprowadzić szkolenia z obsługi systemu  

8. Sprawdzić wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowej 

i stanowiskowych 

 

6.2.7 Instalacja okablowania strukturalnego 

1. Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest 

uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację 

wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami 

norm kategorii 5e wg obowiązujących norm. 

2. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 

50346:2004/A2:2010. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane 

zgodnie z normą ISO/IEC 14763-3. Pomiary należy wykonać dla wszystkich 

interfejsów okablowania poziomego. 

3. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie 

obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat 

potwierdzający dokładność jego wskazań.  

4. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się 

przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane 

urządzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800). 

5. W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji 

pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu 

odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta 

sprzętu pomiarowego. 

6. W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji 

pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy 

wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez 
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producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do 

przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi. 

7. Pomiary należy skonfrontować z wydajnością kategorii 5e specyfikowanej wg. 

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011. 

8. Przeprowadzić szkolenia. 

9. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien 

zawierać: 

• mapę połączeń, 

• długość połączeń i rezystancje par, 

• opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, 

• tłumienie, 

• NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, 

• ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, 

• ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, 

• RL w dwóch kierunkach, 

• TCL 

• PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry 

te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat 

wydany przez laboratorium pomiarowe). 

10. Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za 

pomocą miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru. 

11. Pomiar tłumienia mocy optycznej należy wykonać przy wykorzystaniu metody 

wtrąceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. 

12. Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia 

każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w 

dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ 

złącza uniemożliwia taką procedurę): 

• od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)  

• od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM) 

13. Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość 

marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 

pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej 

mierzonej wielkości). 

14. Należy sprawdzić poprawność montażu elementów w obiekcie na zgodność 

z projektem wykonawczym 

15. Należy sprawdzić zgodność zainstalowanego sprzęty zgodnie z protokołem 

o dostawy urządzeń i materiałów 

16. Należy sprawdzić zgodność ilości materiałów z książką obmiarów. 

 

6.2.8 Urządzenia aktywne sieci LAN 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
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1. Zgodność wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacją 
warsztatową i uzgodnieniami 

2. Zgodność zastosowanych materiałów z kartami zatwierdzenia materiałów 
i protokołami dostaw 

3. Przeprowadzenie szkoleń. 
4. Przeprowadzenie testów. 
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowej 

i stanowiskowych. 

6.2.9 Testy sieci LAN 
Szczegółowe harmonogramy i zakresy testów zostaną opracowane w trakcie realizacji 

prac na podstawie właściwości wdrażanych przez Wykonawcę systemów. 

1. Weryfikacja dostarczonych i zainstalowanych urządzeń sieciowych pod 
względem zgodności z zawartą w dokumentacji specyfikacją.  

2. Weryfikacja poprawnego działania urządzeń sieciowych polegająca na ich 
wyłączeniu, włączeniu, obserwacji komunikatów startowych, weryfikacji 
załadowania pliku konfiguracyjnego oraz sprawdzeniu poprawnego działania 
urządzenia. 

3. Weryfikacja poprawnego logowania się do urządzeń sieciowych przy pomocy 
protokołu SSH ze stacji zarządzającej administratora sieci informatycznej, 
zebranie informacji generowanych przez urządzenia sieciowe odnośnie 
konfiguracji sprzętowej i zainstalowanego oprogramowania. 

4. Weryfikacja poprawnej komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi przy 
pomocy komendy PING. 

 

Test powinien zostać wykonany po ostatecznym odbiorze całości Systemu Ochrony. 

Wyniki testów mają za zadanie określenie parametrów prawidłowej pracy Systemu np: 

opóźnienia komunikacji oraz ilości utraconych pakietów. Wyniki zostaną zawarte 

w dokumentacji i będą służyć w przyszłości do weryfikacji działania sieci 

informatycznej. 

 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1 Wymagania dotyczące przedmiaru  

Przedmiar robót wg, którego wykonawca sporządza kosztorys ofertowy został 

opracowany na podstawie projektu wykonawczego. Zaproponowana przez 

wykonawcę cena powinna obejmować również wyszczególnione w STWiOR roboty 

tymczasowe i towarzyszące. 

Jeżeli wykonawca znajdzie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, na podstawie, 

którego wykonuje kosztorys ofertowy, a projektem wykonawczym powinien zgłosić to 

Inwestorowi przed złożeniem oferty. Inwestor ustosunkuje się do zgłoszonych uwag 

udzielając wykonawcy instrukcji jak należy interpretować rozbieżność. 
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7.2 Wymagania dotyczące obmiaru 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót wykonywany jest w postaci „książki obmiarów”, którą prowadzi i 

nadzoruje kierownik budowy i/lub kontraktu. 

Obmiaru wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i/lub 

kontraktu lub osoba wyznaczona przez niego. 

Obmiar robót musi uzyskać akceptację wskazanego Przedstawiciela Inwestora  

Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach 

Technicznych lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. 

Roboty należy obmierzać netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie 

zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego, chyba, że wyraźnie inaczej opisano 

to lub nakazano w Umowie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Inwestora na piśmie. 

Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub przez 

Przedstawiciela Inwestora. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. 

Bezwzględnie obmiary będą wykonywane przed zakończeniem poszczególnych 

etapów realizacji robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8 Opis odbioru robót budowlanych 

W ramach wykonywania robót wykonywane będą następujące odbiory: 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiory częściowe 

3. Odbiór końcowy 

4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 

8.1 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom będą podlegały te części instalacji, które będą niewidoczne lub 

trudnodostępne do sprawdzenia po zakończeniu robót. 

Podczas odbioru należy sprawdzić; 

1. Zgodność materiałów z dokumentacją techniczną 
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2. Zgodność materiałów z kartą zatwierdzenia materiałów 

3. Zgodność materiału z protokołem dostawy 

4. Zgodność ilości materiałów z książką obmiarów 

5. Jeżeli dla danej instalacji ulegającej zakryci wymagane są próby i pomiary to 

należy je wykonać a protokół przedstawić podczas odbioru. 

6. Protokół z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu należy dołączyć 

do odbioru częściowego lub etapowego. 

Odbiór odbywa się komisyjne. W składa komisji musi wchodzić przynajmniej jeden 

przedstawiciel zamawiającego upoważniony do podpisania protokołu oraz 

przedstawiciel wykonawcy upoważniony do podpisania protokołu. 

 

8.2 Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe mogą być wykonywane dla części instalacji, które posiadają swoją 

docelowa funkcjonalność i są kompletne zgodnie z opisem z projektu technicznego. 

Dopuszcza się odbiory częściowe w innym zakresie, jeżeli dopuszcza to umowa lub 

Wykonawca uzyskał na to zgodę Zamawiającego. 

 

Odbiorom będą podlegały te części instalacji, które będą niewidoczne lub 

trudnodostępne do sprawdzenia po zakończeniu robót. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

1. Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

2. Zgodność materiałów z dokumentacją techniczną 

3. Zgodność materiałów z kartą zatwierdzenia materiałów 

4. Zgodność materiału z protokołem dostawy 

5. Zgodność ilości materiałów z książką obmiarów 

6. Jeżeli dla danej instalacji wymagane są próby i pomiary to należy je wykonać 

a protokół przedstawić podczas odbioru 

7. Jeżeli w części instalacji podlegającej odbiorowi znajdowały się instalacje 

ulegające zakryciu lub zanikające to należy przedstawić protokoły odbiorowe 

tych części instalacji 

8. Protokół odbioru częściowego należy dołączyć do protokołu odbioru 

etapowego lub końcowego 

Odbiór odbywa się komisyjne. W składa komisji musi wchodzić przynajmniej jeden 

przedstawiciel zamawiającego upoważniony do podpisania protokołu oraz 

przedstawiciel wykonawcy upoważniony do podpisania protokołu. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

Podczas odbioru końcowego komisja sprawdzi zgodność wykonanych prac z umowa. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

1. Protokoły z odbiorów etapów 
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2. Kompletną dokumentację powykonawczą 

3. Komplet kart zatwierdzenia materiałów 

4. Komplet pomiarów i badań instalacji i systemów 

5. Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu prac 

6. Atesty i certyfikaty dla materiałów i systemów  

7. Certyfikacje dla instalacji podlegających certyfikacji 

 

8.4 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Konieczność wykonania odbioru pogwarancyjnego powinna zostać zawarta w umowie. 

Odbiór pogwarancyjny polegał będzie na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Do wad nie będzie 

uważane naturalne zużycie materiałów powstałe w skutek prawidłowego użytkowania 

instalacji. 

 

9 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nie przewiduje się oddzielnego rozliczania robót tymczasowych i prac 
towarzyszących 
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10 Dokumenty odniesienia 

1. PROJEKT WYKONAWCZY Rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy 

nowego budynku na potrzeby PSG Tarnów wraz z budową obiektu garażowo – 

technicznego, oraz zagospodarowaniem terenu.  

2. PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 1: Wymagania ogólne 

3. PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. 

4. PN-EN 61914:2009 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. 

5. PN-EN 50310:2011 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

6. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013, 

poz. 1409). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 

z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 

r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 

sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 

Nr 113, poz. 728), 

11. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 września 2015 r. 

Dziennik Ustaw z 2015r, poz. 1554 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

13. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

14. Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym 

zmiany wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane. 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 

z., poz. 492). 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47 z 2003 r., poz. 401). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 

1089). 

18. Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych; 

19. Norma wieloarkuszowa PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia; 

20. ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer 

premises”.  

21. EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

22. General requirements”.  

23. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling 

Standards Part 2”. 

24. PN-EN 50173-1 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 

25. PN-EN 50174-1 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ 

się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. 

Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia 

najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie 

planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw 

eksploatacyjnych. 

26. PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera 

szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego 

i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz 

światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów 

elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń 

przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i 

prowadzenie kabli światłowodowych. 

27. EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation – testing of 

installed cabling”. Norma europejska opisująca procedury testowania systemów 

okablowania strukturalnego. 

28. PN-EN 50131-1:2009: Systemy Alarmowe. System Sygnalizacji Włamania. 

i Napadu - Wymagania Systemowe. 

29. PN-EN 50136-1:2012: Systemy alarmowe – Urządzenia i systemy transmisji 

alarmu – Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu. 

30. PN-EN 50136-1-3:2012: Systemy alarmowe – Urządzenia i systemy transmisji 

alarmu – Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej 

wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną. 

 
 


