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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA POTRZEBY PSG TARNOW WRAZ Z BUDOWA OBIEKTU GARAZOWO —
TECHNICZNEGO, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych

1. Kody CPV

45330000-7 Instalacje CO
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

2. WSTEP

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot dla zadania rozbidrka istniejagcego budynku oraz budowa nowego
budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz
zagospodarowaniem terenu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materialowe

e technologie montazu

e transport i roztadunek sktadowanie materiatow
e nadzory i odbiory

2.1.  Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych:

e Instalacji centralnego ogrzewania
e Instalacji wod-kan

e Roboty przygotowawcze
e Roboty montazowe



e Proby ci$nieniowe
e Uruchomienie instalacji
e Odbiory

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegétowych wynikajacych ze
specyfiki wymagan danego Producenta elementow skladowych. Wykonawca winien zadacd
informacji od Producenta o szczegdlnych wilasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych
wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementow sg bardziej rygorystyczne, nalezy
stosowa¢ wymagania ostrzejsze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania
robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 2
WTWIO dla instalacji centralnego ogrzewania, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.

2.2. Informacje o terenie budowy
Wg ST Architektura + Konstrukcja.

2.3.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w
miejscach gdzie jest on niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wymagania ST nalezy stosowac dla nizej wymienionych grup robot budowlanych:

S 01.00. Roboty instalacje CO



SOl1.1. Roboty przygotowawcze,

S01.2. Roboty montazowe,

S 01.3. Proby cisnieniowe,
S01.4. Wykonanie nastaw
S01.5. Regulacja instalacji,

S 01.6. Uruchomienie instalacji

S 02.00. Roboty instalacja wod — Kan

S 02.1. Roboty przygotowawcze,
S 02.2. Roboty montazowe,

S 02.3. Proby cisnieniowe,

S 02.4. Regulacja instalacji,

S 02.5. Uruchomienie instalacji

Niezaleznie od postanowien Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ obowiazujace normy,
przepisy prawa, instrukcje, itp.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. ST nalezy
stosowa¢ razem z dokumentacjg projektowa obiektu. Wszystkie elementy niezawarte w ST, a
zawarte w dokumentacji projektowej lub w ktoérejkolwiek cze$ci dokumentacji przetargowe;j
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
W przypadku stosowania przez Wykonawce rozwigzan systemowych, do wykonania okreslonej
pracy, obowiazujacymi sa rowniez instrukcje, specyfikacje oraz zalecenia producenta
proponowanego rozwigzania.

3.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, egzemplarz

Dokumentacji Przetargowej i ST.

3.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST



Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Przetargowa lub ST 1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Przed
przystgpieniem do wykonania okreslonych czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnien stosowanej technologii z Inwestorem, jednostka projektowa, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow 1 rozwigzan systemowych
niezaakceptowanych przez ww. osoby.

3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowng. W
przypadku wykonywania prac wewnatrz pomieszczen Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpieczenstwa i mozliwosci korzystania z pomieszczen przez osoby do tego
upowaznione. Przed przystagpieniem do remontu poszczegdlnych pomieszczen w budynku nalezy
wczesniej uzgodni¢ sposob ich udostepnienia.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow,
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:



1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cia powstania pozaru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zwigzku z wykonywaniem prac rowniez wewnatrz budynku wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia $rodkéw ochrony bezposredniej dla osdéb postronnych
przebywajacych w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sa prace. Nalezy zadba¢ réwniez o
ich bezpieczenstwo. Wszystkie postronne osoby przebywajace w obrebie prowadzenia prac
muszg zosta¢ pouczone o mozliwych zachowaniach i zachowaniach niedopuszczalnych.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, be¢dacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W obrgbie istniejacych
instalacji prace prowadzone bedg bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przeloZzenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiladze lokalne
o zamiarze rozpocze¢cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

OKreslenia podstawowe:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Slepy kosztorys /przedmiar robot/ — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH

4.1. Jakosé



Elementy dostarczane na budowe¢ i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakosci, kompletnos$ci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi 1 przewidywanym zastosowaniem. Na
zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

e pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

e pozytywna aktualng oceng¢ higieniczng (PZH)

e wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujacych norm

e karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym - B"
lub CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub ktorych zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wlasciwymi normami lub
specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona ocena zgodnosci wyrobu dokonang
przez Producenta, z udzialem lub bez udzialu strony trzeciej (jednostek certyfikujacych,
laboratoriéw). Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracj¢ zgodnosci
z wlasciwa zharmonizowang specyfikacja techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywanie elementow sktadowych instalacji powinno odbywa¢ si¢ w warunkach i w
sposob gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Miejsce skladowania
powinno by¢ czyste, rowne i suche - magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, bezposrednim dzialaniem $wiatta stonecznego i temperaturg nizsza
niz 0°C lub przekraczajaca 40°C takze zabezpieczone przed ingerencja osOb trzecich.
Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na rownym podlozu. Rury powinny by¢ skladowane na
wysoko$¢ nie przekraczajaca 1,0m. Elementy powinny by¢ skltadowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywac si¢ w wigzkach).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur
dostarczonych w wigzkach) mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindow. Elementy nieodpome
na ujemne temperatury przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie
powinno odbywac¢ si¢ w sposob zalecony lub narzucony przez Producenta.

4.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

4.4. Wymagania wobec stosowanych materialow

Wykonawca zobowiazany jest dostarcza¢ na budow¢ wyroby i materialty nowe, zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajace wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisOw. Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne. Dostarczone materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jako$ci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

5. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot , zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen osobom nieuprawnionym. Pracownikow
obstugi nalezy przeszkoli¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy
oraz przy zmianie obshigi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

6. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiemymi wstrzgsami lub drganiami.
Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego
zadania. Przewiduje si¢ przewdz elementow skladowych sieci bezposrednio od producenta na



plac budowy lub z hurtowni i magazynow. Przew6z materialdw powinien odbywacé si¢ w
zasadzie dowolnym s$rodkiem transportu w sposob bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu
drogowego (materiaty musza by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajacym na ich wtasciwe
wykorzystanie). Srodek transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonego materiatu.
Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w sposob zalecany lub narzucany przez
Producenta. Dostawa materialdow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Zaleca si¢, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Ostatecznie wybor
srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Zabezpieczenie terenu robot

Zapewni¢ zagospodarowanie i1 zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami - teren budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed
osobami trzecimi Drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy oznakowac
znakami bezpieczenstwa. Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot 1 komisyjnie przejaé teren pod budowe. Wykonawca winien przedtozyc
Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
. wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia przewodow, usytuowanie grzejnikow i innych urzadzen
. wyznaczy¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia w przegrodach

budowlanych pod wykonywang instalacje

7.3. Roboty przygotowawcze

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2:
,» Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykonaé¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdow, przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potaczen.

Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
w opisie technicznym

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zroédla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cie przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur

o $rednicy 15-28 (jezeli producent nie podaje inaczej. Piony nalezy laczy¢ do rurociagow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow.

Szczegdlowe zasady montazu kompensatorow, punktow statych i podpoér przesuwnych oraz
potaczen zastosowanych przewodow zawarte sa w katalogu producenta wybranego systemu.
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Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:
swobodng rozszerzalnosé

takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkow rurociggéw nie oddziatywat na armatur¢ mozliwos¢
wymontowania armatury

wykonanie wla$ciwej izolacji termiczne;j

Sposob prowadzenia poziomych przewoddéw rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy i nad posadzka kanalow instalacyjnych ze spadkiem wynoszacym co najmniej
3%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zalaman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia

Przewody mocowa¢ do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytow wykonanych z tworzyw
sztucznych lub zastosowa¢ obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania uchwytow
stalowych, pomiedzy obejma stalowa a przewodem miedzianym, nalezy umies$ci¢ na calym
obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC.

Odleglos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociaggdéw
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej: - dla rur $rednicy do 40
mm — 30 mm - dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm

Przewody c.o. ze stali ocynkowanej zewng¢trznie uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych
przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg
odleglos¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm,;
dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm. Pion zasilajacy powinien si¢ znajdowac z prawej
strony, powrotny za$ z lewe;.
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Odlegtos¢ migdzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna
wynosi¢: 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm 40 mm dla rur $rednicy 40 mm dopuszczalne
odchylenie = 5 mm

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne i przejscia ogniowe. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu: - co najmniej o 2 cm przy
przej$ciu przez przegrode pionowa, - co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciach przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

8. BADANIA [ URUCHOMIENIE INSTALACJI

Badania i pomiary

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i
drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji

uwzgledniony w protokole odbioru.

Wszystkie zawory odcinajagce na gatgziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte,
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych temp. powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeplywow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungé te
przyczyny

Nalezy wykona¢:

badanie szczelnoS$ci instalacji : podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy.

13



badania szczelno$ci instalacji: probe wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa;

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢é woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe",

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

9. DOKUMENTACJA BUDOWY

9.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
¢ Dziennik Budowy,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
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9.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie zgodniej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty te stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

10.0BMIAR ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

10.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktéorego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem.

11.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

11.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca Zamawiajacemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie. Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

11.2. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

11.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéow, wynikéw badan 1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robodt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Przetargowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

114. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
1PZJ.

7. Dokumentacj¢ powykonawcza.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza potwierdza¢ bedzie ilos¢ i jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robot. Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
powykonawczej, w sktad ktorej wchodzi¢ beda rysunki techniczne z zaznaczonym zakresem
wykonanych robot oraz zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

11.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior wstepny Robot”.
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12.PODSTAWA PEATNOSCI

12.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawcg jako cena ryczattowa dla
catego zadania.

Kwota ofertowa bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Przetargowej.

e Kwoty ofertowe beda obejmowac:
o robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

13. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

«  PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci
korozyjnej §rodowisk.

* PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania przy odbiorze".

1 badania techniczne

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
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* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

» PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody".

. Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz

z pozniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace;]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107 p0z.679 1 Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie

systemow oceny zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209 poz.1779)

Ustawa z dnia 11 maja 2006 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr 80/2006, poz.563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.nr10/95)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i1 sieci oraz
trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéow instalacji 1 urzadzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci oplat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.nr59/98, poz.377)
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