SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA ...ttt sesess e sesess s seses s sssss s s s seses s bbb s s s bssesassesesesassesesssssesesesassessene 4
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA........ceeteititetisteteststesesessessesessessesessessesessessesessessessesessessesessessesessansesessessesessassesessensesens 4
1.2 INWESTOR. . cttsteuietiteueetesteit ettt ettt st e bt e ettt et s e s b et e st s et e st e b eabe st e b e b e st e s et en e ese e be st ese et enteseebe s enesbensenesbensenees 4
1.3  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ...cuvtitiiuiitieuienietertestesteesesaeessensessassessessesseessessassessessessesseensensensessessessessesssensensen 4
1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH ....cveviiveieeeereieresieneeneens 4

O T o = TR (0T T Y72 - Lo Y 4
1.4.2  PracCe tYMCZASOWE .....c.ccieuiruiiuieieiiiertter sttt sttt et sttt et a e sb e bt sae et s e b e b sa e b sbeebe e eneenne 4
1.5 INFORMACJIE O TERENIE BUDOWY ...c.eeuiruiiererrieesesuesesessessenessesenessessenessessensesessensesessensesessensesessensesessensenens 5
1.5.1 Organizacja robdt bUdOWIANYCH ..o 5
1.5.2 Zabezpieczenie interesOwW 0SOD trZeCICh ........covoviiiiiiiieeeee e 5
IS TRC T @ od o1 (o g = TK=] oo [0 LY ] SRS 5
1.5.4 Wymagania ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot...........ccccovevveiieieveneeeee e 5
1.5.5 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY .........c.ccceeiieiiieiieiesieseeeeieste e seeeseeeteevesssessaessaesse e aeesessnesnes 6
1.5.6  Warunki dotyczgce organizacji FUCNU...........ccocuieiieiiciecee et 6
L1.5.7  OQIOUZENIE ...ttt bbbt b e bbbt b s b b e bt e bt e sttt e st b et eneebenbeneens 6
1.5.8 Zabezpieczenie ChodniKOW i JEZANI. ....cc.ciriiiiiiieie s 6
1.6 KODY I NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN .......ccvvvevenerreienenieneenenns 7
1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICIE......ccutsueutstisteressissesessessesessessessesessessesessessesessassessssessessssassessssessesens 7

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.........cccovuereererenncrenneressesessesesesessssesans 14
2.1 WYMAGANIA OGOLNE ....ueeuiiiueetirteneesestentesestessesessesesessessesessessesessesseneesessensssesensesessensesessensesessensesessensenens 14
2.2 WYMAGANIA ZWIAZANE Z TRANSPORTEM ....uttieieeiiieeiteesieeeiseesteeesseesseeeseesssesassesssssssssesssssssssessssasensessnns 14
2.3  WYMAGANIA ZWIAZANE Z WARUNKAMI DOSTAWY ...eiiiiiiiieeeiiieeeiitteeeesireeeesssseesssesesssssesessssssssssesssssssessennes 14
2.4  WYMAGANIA ZWIAZANE ZE SKt ADOWANIEM, PRZECHOWYWANIEM | KONTROLA JAKOSCI .....c.veeeevveereennns 15

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.......oiriiereeresneeseesseeseesseesseessesssesssasssesssassses 16

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU........coovueereeerrenrensseenssssssesssesssesssesssens 17

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ...uvueeereenereenerennesensesenesenans 18
5.1 WYMAGANIA OGOLNE ......ocutiiieieiestietesteettestetestestestessesseeseessessessessessesseessessensessessessesssessensessessessessessessensen 18
5.2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACI! w.vveviveneeeinienieeesieneeiessensesessessesessessenens 19

5.2.1  Trasy KOryt KADIOWYCK .......ooviiieeee ettt sttt ettt beente e anesnae e 19
5.2.2  INStAlAC]E EIEKINYCZNE ....ceveeee ettt ste et e e et e s s e et e e beesbeenteeanesneenes 19
5.2.3 System sygnalizacji wkamania i NAPaAU...........ccoviiiiiiiiiiieee e 20
5.2.4  System KONroli dOSTEPU .....ccueiuiiiii e et 21
5.2.5  SYStEM dOZOIU WIZYJNEOO ....cuerviriiuieiiieiieterieiete sttt ettt st ettt b et b bbb s eaes 22
B5.2.6  SYSIEM INTEGIUJGCY ...uiiiiuiitiieietieet ettt b et b bt 22
5.2.7 Instalacja okablowania StruKtUralNEQO ..........ccecerirererinieieieee et 23
5.2.8 Urzadzenia aktyWne SIECH LAN ........ooiiiiieeee ettt ettt sttt s s e 23

6 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN, ODBIORU URZADZEN | ROBOT .......cccovereureureeeesensensenns 24
6.1 WYMAGANIA OGOLNE ....c.eeuiitineetirieneetestetesessessesessessesessessessssesseseasessessesessessesessensesessensesessessesessensesessessenens 24
6.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALAC c.veevveveerieiestesteseesseeseessessessessessessesseenses 25

6.2.1  KOIYIA KADIOWE ...ttt sttt e et e srestesneeseeseensenes 25
6.2.2  INStAlACIE EIEKLIYCZINE .....oeiieteee et ettt 25
6.2.3 System sygnalizacji wtamania i NAPAAU..........cccecveririiecece e e e 27
6.2.4  System KONIroli AOSTEPU .......eeeuiriiiiirieieiiee ettt enas 28
6.2.5 System teleWIZji AOZOIOWE] .......cccooiiiriiiieieeeetee ettt sttt ettt s s sae et e ee 28
6.2.6  SYSIEM INTEGIUJGCY -...eiieiiiiieeeeee ettt b ettt st be s eae et e ee 29
6.2.7 Instalacja okablowania StruKtUralNegO ...........ccoeririiiririeeeee e 29

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PROJEKT WYKONAWCZY Rozbidrki istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z
budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz zagospodarowaniem terenu. Instalacje teletechniczne 2



6.2.8 Urzadzenia aktywne SIeCi LAN .......cccoiiiiiiieicc s
6.2.9  TESLY SIECT LAN ..ottt bbbttt

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ......coeverevrrnerrenrenseanens

7.1  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU .....ccuvteitiieiuieeitesesteesssseesseesssssesseesssesesseesssesessessssssssnsens
7.2  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU .....ccovvieiteeeetereeteeeeteseeseeensesesseeessesessesensesessssessssessesesesesesenns
8 OPIS ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .eeuveeeeeeeseeeeeeeeesseeesssesesssseesssessssssessssesssssssssesens
8.1 ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ....voeeeviieereeeireeenreeesreeeeeeesseeenseeenns
8.2  ODBIORY CZESCIOWE......uecctieiteeeeteeeieeeeseeesieeeeseeessssessesessssensesessesessesessesessesessesessesessesessesesesenss
8.3 ODBIOR KONCOWY ...uvviiitiiitiieiteeeetieesteeesttsestesestesessesssbesessesssesessessssesessessnsessssessssesessessssesassesane
8.4 ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJINY ...oviiiiiurieiiieieeeiieeeeesseeesessessssseeesssssseessssseessssseesans
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ..coiiiiiitiiitiininnrensieisnsisssessnessssesssssssssessssesssesessssssssesss

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbidrki istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z

budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz zagospodarowaniem terenu. Instalacje teletechniczne



1 Czesc¢ ogdblna
1.1 Nazwa zamoéwienia

Projekt Wykonawczy Rozbidrki istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku
na potrzeby PSG Tarnéw wraz z budowg obiektu garazowo — technicznego, oraz
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Inwestor

Karpacki Oddziat Strazy Granicznej im. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich
z siedzibg w Nowym Saczu
ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5, 33-300 Nowy Sacz

1.3 Przedmiot i zakres robot

Roboty budowlane obejmujg swoim zakresem instalacje teletechniczne dla budynku
gtébwnego i budynku garazowo-technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgca.
Zakres niniejszego projektu obejmuje System Kontroli Dostepu, System Sygnalizaciji
Wifamania i Napadu, system dozoru wizyjnego CCTV IP wraz z systemem
integrujgcym, okablowanie strukturalne, systemy bezpieczenstwa pozarowego,
system audio-video.
W zakres prac wchodzi:
1. Budowa tras kablowych dla instalacji niskoprgdowych
Budowa potaczen swiattowodowych w projektowanej kanalizacji
Budowa systemu okablowania strukturalnego
Instalacja systemu dozoru wizyjnego
Budowa systemu kontroli dostepu
Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu
Budowa zintegrowanego systemu ochrony wraz z podtgczeniem systeméw
kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania i napadu oraz dozoru wizyjnego
8. Budowa systemow bezpieczenstwa pozarowego w tym Systemu Sygnalizacji
Pozarowej oraz oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
9. Budowa sieci teleinformatycznej zabezpieczen
10.Dostawa urzgdzen aktywnych i ich konfiguracja.
11.Instalacja systemu audio-video w sali konferencyjnej.

No s~ ®ODN

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.4.1 Prace towarzyszace

1. Wykonanie dokumentacji warsztatowe]

2. Wykonanie harmonograméw wytgczen i przetgczen pomiedzy wykonywanymi
instalacjami a instalacjami istniejgcymi.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

4. Szkolenia z zainstalowanych systemow

5. Certyfikacje systemow

1.4.2 Prace tymczasowe
Nie przewiduje sie prac tymczasowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PROJEKT WYKONAWCZY Rozbidrki istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z
budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz zagospodarowaniem terenu. Instalacje teletechniczne 4



1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Prace wykonywane bedg w obiektach nalezgcych do Inwestora oraz w terenie

zewnetrznym.

Wykonywanie prac nalezy uzgadniac z Inwestorem na podstawie opracowanych przez
wykonawce harmonogramow i dokumentacji warsztatowej. Harmonogramy i
dokumentacje warsztatowe podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania
obiektéw i instalacji znajdujgcych sie w nich. Wszelkie wytgczenia jakiejkolwiek
instalacji nalezy zgtasza¢ do Inwestora i uzyskac akceptacje terminu i okresu
wytaczenia.

1.5.2 Zabezpieczenie interes6w o0sob trzecich
Nie zachodzi koniecznos¢ zabezpieczania intereséw 0s6b trzecich

1.5.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego wynikajgce z charakteru
prowadzonych prac. Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia uszkodzen
i ucigzliwosci dla ludzi i S$rodowiska naturalnego wynikajgcych z hatasu,
zanieczyszczenia pytami promieniowania i natezenh pola elektromagnetycznego, oraz
podejmie srodki ostroznosci i odpowiednie zabezpieczenia przed mozliwoscig
powstania pozaru. Materiaty demontowane nalezy utylizowaé, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o0 gospodarowaniu odpadami lub przekaza¢ je
Inwestorowi, jezeli tego zazgda.

Zabrania sie uzywania wyrobow szkodliwych dla otoczenia chyba, ze ich uzycie jest
niezbedne z punktu widzenia technologicznego a materiaty sg dopuszczone do
stosowania przez odpowiednie organy panstwowe.

1.5.4 Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét
Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

obowigzujgcych przepisdw w zakresie BHP,

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz.
1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg zmiany do
Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr
169, poz. 1650 z 2003 r.).

Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999
r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).
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Innymi przepisami dotyczgcymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do
wymogow obowigzujgcych w Unii Europejskiej, uwzgledniajgcych postanowienia
dyrektyw EWG jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Przy pracach wykonywanych przy urzgdzeniach pod napieciem powinny pracowac, co
najmniej dwie osoby na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

Wykonawca robot powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz sSwiadectwo
kwalifikacyjne odpowiednie do branzy, w ktérej wykonuje prace zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Kwalifikacje personelu wykonawcy robo6t powinny zostac stwierdzone przez wiasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy.

Lokalizacja obiektow Zaplecza nie moze mie¢ wptywu na przebieg prac objetych
Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez
Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzgdkowanie terenu pod
obiekty zaplecza, jak rowniez do usuniecia wszelkich przeszkdd i elementéw
uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i
wyposazenia, niewykorzystanych materiatdéw, Smieci odpadkow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektéw i utrzymania ich infrastruktury
technicznej w dobrym stanie w tym ponoszenia kosztow eksploatacyjnych,
zabezpieczenia antywlamaniowego, urzgdzen BHP i bezpieczenstwa pozarowego,
utrzymania obiektéw w tadzie i porzadku likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu
do nalezytego porzgdku po zakonczeniu robot.

1.5.6 WarunKki dotyczace organizacji ruchu

Nie dotyczy

1.5.7 Ogrodzenie
Nie dotyczy

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Nie dotyczy
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1.6 Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zaméwien

W ramach grupy robot 453 przewiduje sie wykonywanie robot w zakresie instalacji
budynkowych:

1. 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

2. 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

3. 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

4. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

6. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

7. 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

8. 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

9. 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych,

10.45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

11.45314300-4 Ktadzenie kabli

W ramach grupy robot 452 przewiduje sie wykonywanie robét w zakresie instalacji
budynkowych:

1. 45232320-1 Kablowe linie nadawcze
W ramach grupy robot 516 przewiduje sie wykonywanie robét w zakresie instalacji
budynkowych:

1. 51612000-5 Ustugi instalowania urzgdzen do przetwarzania danych

1.7 Okreslenia podstawowe i definicje

Aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy
elektromechaniczne, elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzgce do pomiaru
(gtéwnie wielkosci elektrycznych), fgczenia, regulacji oraz ochrony przed porazeniem
pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a
takze zespotow tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do
tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy obwodow elektrycznych;

Czes¢ czynna —przewdd lub czes¢ przewodzgca instalacji elektrycznej moggca
znalez¢ sie pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz
z przewodem neutralnym N, lecz z wytgczeniem przewodu ochronno-neutralnego
PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi koniecznie wynikac ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym)

Czes¢ przewodzgca dostepna —czes¢ przewodzgca instalacji elektrycznej, ktéra
moze by¢ dotknieta i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie,
lecz moze sie znalez¢ pod napieciem w momencie uszkodzenia;
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(Uwaga! Czesc¢ przewodzgca wyposazenia elektrycznego, ktora moze znalez¢ sie
pod napieciem tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzgcej dostepnej,
nie jest uwazana za czesc przewodzgcg dostepng)

Czes¢ przewodzgca obca —czes¢ przewodzgca nie bedgca czescig instalacii
elektrycznej, ktora moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod
potencjatem ziemi;

Czynnosci tagczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub
automatycznie, ktérych celem jest wigczanie lub wytgczanie pradu lub napiecia

w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych

i pomiarowych; czynnosci te wykonywane sg za pomoca aparatury tgczeniowo-
rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wytgczniki, urzgdzenia przeciw
porazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);

Dotyk posredni —dotknigcie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzgcych
dostepnych, ktore znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona
norma,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego)
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robat,

Gloéwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczenia
uziomu przewodow ochronnych, w tym przewodow potgczen wyréwnawczych oraz
przewodow uziemienh roboczych, jesli one wystepuija;

Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i
izolacyjnymi), a takze urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdow energii elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zesp6t wspotpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do
okreslonych celow; poczgtkiem i.e. sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii
zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

Instalacja odbiorcza — cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczen miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej,
a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami
pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

Instalacje sitowe — Instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach
znamionowych np.: silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzgdzenia ogrzewcze,
przeptywowe podgrzewacze wody;

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) — przewdd jedno lub wielozytowy
z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia prgdu
elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony w powtoke ochronng,
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uzalezniong od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat
podziemny, powietrze itp.);

Koryto kablowe — koryto stuzgce do zbiorczego uktadania i prowadzenia przewodow
i kabli teleinformatycznych i telefonicznych.

Obcigzalnosé pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartosc pradu,
ktéry moze ptyngc¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia
dopuszczalnej temperatury przewodu;

Okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozytowe z oddzielng izolacjg
kazdej zyly (przewodzgce prad elektryczny), przeznaczone do potgczenia wszystkich
elementéw sterujgcych i wykonawczych systemu; skutkdw w obiektach, w ktérych lub
przy ktorych sg zainstalowane.

Obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czesci badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegolnych obwodach odbiorczych
sg wigczone i pobierajg energie; rozroznia sie obcigzenie instalacji pragdem lub mocg;

Obwaéd instalacji elektrycznej — zespdt elementow instalacji elektrycznej
odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze Zrodtem energii oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym
zabezpieczeniem. Sktada sie z przewoddw bedacych pod napieciem, przewoddéw
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z
wyposazeniem dodatkowym;

Odbiér energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Oprzewodowanie — przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementdéw o réznej konstrukciji,
zaleznej od sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej przeznaczony do
mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewoddéw (np. uchwyty, puszki
instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w
czasie normalnej pracy;

Prad przecigzeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nieuszkodzonym obwodzie
elektrycznym,;

Prad przetezeniowy — dowolna warto$¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej;
dla przewodow wartoscig znamionowg jest obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata;

Prad razeniowy — prad przeptywajgcy przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ktéry
moze powodowac skutki patofizjologiczne;

Prad réznicowy (prad resztkowy) — geometryczna (wektorowa) suma warto$ci
skutecznej prgdow ptyngcych przez wszystkie przewody (czesci) czynne w
okreslonym punkcie instalacji elektrycznej;
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Prad umowny zadziatania (urzadzenia zabezpieczajgcego) — okreslona wartos¢
pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie, zwanym czasem umownego zadziatania;

Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany
zwarcia); prad przetezeniowy powstaty w wyniku potgczenia ze sobg — poprzez
impedancje o pomijalnej wartosci — przewodow, ktdre w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej majg rézne potencjaty;

Przewédd elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia
pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu,
linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

Przewéd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do
przesyfania energii elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa)
— w obwodach elektrycznych wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy
odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);

Przewéd neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektorych stanach pracy
instalacji stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z
punktem neutralnym zrodta zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym,;

przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzyc
do przesytania energii elektrycznej;

Przewéd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu)
spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

Przewod ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do
potgczenia: czesci objetych potgczeniem wyrownawczym, gidwnej szyny
uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego; lub: przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez
okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego
potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej przewodzacej,
gtéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego
zrédfa zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

Rozdzielnica (gtéwna tablica zasilajgca) — zespét odpowiednio dobranej i
wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub
wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — z jednej strony potgczony ze ztgczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi (wlz);

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia
przeznaczone do witgczania w obwody elektryczne, spetniajgcy jedng lub wiecej
z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie tgczenie;

Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) —
miara (stopien) zapewnienia przez obudowe urzgdzenia elektrycznego ochrone
przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza
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urzgdzenia ciat statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prob;
umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP urzgdzenia sktada sie z dwaoch liter: IP
(International Protection) oraz dwdch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed wniknieciem wody i
szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen;

Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wytacznikowa) — konstrukcja stuzgca do
instalowania licznikbéw energii elektrycznej i urzgdzen zabezpieczajgcych
poszczegodlne obwody odbiorcze; gdy liczniki instalowane sg w korytarzach lub
klatkach schodowych, tablica stuzy wowczas do instalowania urzgdzen
zabezpieczajgcych obwody odbiorcze;

Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie,
rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej; sg to np. maszyny, transformatory,
aparaty, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie,
odbiorniki;

Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — czes¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz

z odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegolne
instalacje odbiorcze. Wz sg prowadzone w budynkach z rozdzielnicy gtbwnej do
rozdzielnic pietrowych (obwodowych);

Wylacznik przeciwporazeniowy réoznicowopradowy — wytgcznik samoczynny,
wyposazony w cztony pomiarowy i wyzwalajgcy, wywotujgce w czasie wystgpienia
pradow roznicowych wiekszych od znamionowego prgdu wyzwalajgcego wytgczenie
z zasilania wszystkich biegunow instalacji chronionej, co ma miejsce w stanach
zaktocen powodowanych np. prgdem razenia lub zwiekszeniem pradu uptywowego;

Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potgczenie punktéw obwodu
elektrycznego nalezgcych do réznych faz lub potgczenie jednego badz wiekszej
liczby takich punktéw z ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny bgdz posrednio
przez przedmiot o matej impedancji;

Wysoka Dostepnosé HA (ang. High Availability) - zdolnos¢ systemu
informatycznego umozliwiajgca wysokie poziomy niezawodnosci, dostepnosci i
wydajnosci.

FC - (ang. Fibre Channel) - sieciowa technologia gigabitowa uzywana gtéwnie do
wymiany informacji w sieciach SAN.

Sie¢ SAN (ang. Storage Area Network) - sie¢ pamieci masowej - rodza;j sieci stuzgcy
do dostepu do zasobdw pamieci masowej przez systemy komputerowe.

Ethernet - technologia, w ktérej zawarte sg standardy wykorzystywane w budowie
gtéwnie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikacje przewoddéw oraz
przesytanych nimi sygnatow. Ethernet opisuje réwniez format ramek i protokoty z
dwdch najnizszych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja zostata podana w
standardzie IEEE 802. Przetgcznik - (ang. Switch) urzgdzenie tgczgce segmenty sieci
komputerowej pracujgce w drugiej warstwie modelu ISO/OSI tgcza danych,
rozbudowane wersje przetgcznikdw pracujg rowniez w warstwie trzeciej sieci).
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Obudowa RACK - obudowa urzgdzenia przystosowana do montazu w przemystowej
szafie o szerokosci 19" bgdz 10".

19" szafa przemystowa - rodzaj przemystowej obudowy o szerokosci 19 cali, w
ktérej instalowane sg serwery, pamieci masowe, urzgdzenia sieciowe i zasilacze
awaryjne. Wysokosc¢ szaf podawanych jest w jednostkach U (ang. unit) co stanowi
44,45 mm, np. 42U.

Macierz dyskowa - urzgdzenie zawierajgce zbior od kilku do kilkuset dyskow
fizycznych, ktére pogrupowane sg w kilka do kilkudziesieciu grup RAID. Grupa RAID
jest nastepnie dzielona na jeden lub wiekszg liczbe obszaréw, ktore w systemie
operacyjnym widoczne sg jako partycje logiczne. Macierze dyskowe spotykane w
serwerach, noszg nazwe "wewnetrznych".

RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks - nadmiarowa macierz
niezaleznych dyskéw) - technologia zapisu polega na wspétpracy dwdch lub wiecej
dyskow twardych w taki sposob, aby zapewni¢ dodatkowe mozliwosci, nieosiggalne
przy uzyciu jednego dysku. RAID uzywa sie w nastepujgcych celach: zwiekszenie
niezawodnosci (odpornos¢ na awarie), przyspieszenie transmisji danych,
powiekszenie przestrzeni dostepnej jako jedna catosc. Biblioteka tasmowa - (ang.
tape library, tape silo lub tape jukebox) - urzgdzenie archiwizacji danych posiadajgce
jeden lub wiecej napedow tasmowych, wiele slotéw do przechowywania tasm
magnetycznych (kartridzy), czytnik kodow kreskowych pozwalajgcy na identyfikacje
importowanej tasmy do napedu oraz robotyke pozwalajgcg na automatyczng obstuge
tasm.

Serwer - odpowiednio skonfigurowany komputer z zainstalowanym odpowiednim
oprogramowaniem udostepniajgcy pewne zasoby innym komputerom, moze réwniez
stuzy¢ do posredniczenia w przekazywaniu danych miedzy komputerami
potgczonymi w sie¢. Wirtualizacja - technika umozliwiajgca funkcjonalne
uruchomienie kilku systemdéw operacyjnych na jednym serwerze sprzetowym.

WAF - (ang. web application firewall) - zapora ogniowa stron internetowych w postaci
programu (software). Stuzy do ochrony aplikacji i serweréw webowych przed atakami
typu ,Brute Force" i SQLInjection, ochrania uzytkownikdéw przed przejeciem sesji i
inne.

UTM (ang. unified threat management) - zunifikowane (zintegrowane) zarzgdzanie
zagrozeniami. Wielofunkcyjne zapory ogniowe oferujgce: ochrone antyspamowg
(filtrowanie e- poczty), ochrone antywirusowg, wykrywanie intruzéw, zapobieganie
wtargnieciu intruzéw, filtrowanie tresci internetowych, standardowe ustugi zapoér
ogniowych, jak np. translacja adreséw (NAT).

VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - Wirtualna lokalna sie¢ komputerowa
wydzielona logicznie w ramach innej, wigkszej sieci fizycznej.

WEB - inaczej ogdlnoswiatowa sie¢ (ang. World Wide Web ) hipertekstowy,
multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie
dostepnych, otwartych standardach. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal
podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. Stanowi jedng z
najpopularniejszych ustug Internetu.
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Internet (ang. International Network) - ogolnoswiatowa sie¢ komputerowa, ktora jest
logicznie potgczona w jednolitg sie¢ adresowg opartg na protokole IP (ang. Internet
Protocol). Sie¢ ta dostarcza lub wykorzystuje ustugi wyzszego poziomu, ktore oparte
sg na funkcjonowaniu telekomunikacji i zwigzanej z nig infrastrukturze.

DMZ (ang. Demilitarized zone ) - strefa zdemilitaryzowana bgdz ograniczonego
zaufania - jest to wydzielany na zaporze sieciowej (ang. firewall) obszar sieci
komputerowej nie nalezgcy ani do sieci wewnetrznej (j. tej chronionej przez zapore),
ani do sieci zewnetrznej (na ogot jest to Internet). W strefie zdemilitaryzowanej
umieszczane sg serwery "zwiekszonego ryzyka wtamania", przede wszystkim
serwery Swiadczgce ustugi uzytkownikom sieci zewnetrznej, ktorym ze wzgledow
bezpieczenstwa nie umozliwia sie dostepu do sieci wewnetrznej (najczesciej sg to
serwery WWW i FTP). W strefie zdemilitaryzowanej umieszczane sg takze te
serwery ustug swiadczonych uzytkownikom sieci wewnetrznej, ktore musza
kontaktowac sie z obszarem sieci zewnetrznej (serwery DNS, proxy, poczty i inne),
oraz serwery monitorujgce i reagujgce na proby wtaman IDS.

KVM (ang. KVM - Keyboard Video Mouse) jest urzgdzeniem umozliwiajgcym
podtgczenie do jednego zestawu klawiatury, myszy oraz monitora dwoch lub
wiekszej liczby komputeréw/serwerdw. Stosuje sie je w szafach komputerowych,
szafach krosowniczych, itp. W wersji rack zazwyczaj zajmujg wysokosc¢ 1U.

MPIO - wielosciezkowy dostep do zasobdw typu pamieci masowej.
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2 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.1 Wymagania ogélne

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wytgcznie wyroby fabrycznie nowe.

2. Parametry techniczne wyrobéw muszg odpowiada¢ wymaganiom zapisanym w
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe] oraz przepisom prawa
obowigzujgcym dla danego typu wyrobu oraz odpowiednimi normami.

3. Wyroby o parametrach zblizonych do podanych w niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej mogg by¢ zastosowane za pisemng zgodg Inwestora
i Projektanta.

4. Wyroby, dla ktérych wymagane sg Swiadectwa, jakosci, nalezy dostarczy¢ wraz
ze swiadectwami jakoSci.

5. Wyroby musza by¢ dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi
w jezyku polskim. Dopuszcza sie inny jezyk dla ww dokumentéw za pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

6. Stosowane mogg by¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia o parametrach
technicznych i funkcjonalnych zgodnych z specyfikacjg i dokumentacja
projektowa.

7. Materiaty i urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich
dostawg na Budowe

8. Inwestor zatwierdza materiaty i urzgdzenia poprzez ,karty materiatowe” zgodne
ze wzorem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. Dostarczone i zabudowane mogg by¢ tylko materiaty i urzgdzenia, ktore
uzyskaty akceptacje Inwestora.

2.2 Wymagania zwigzane z transportem

Do transportu materiatéw nalezy uzywac tylko i wytgcznie sSrodkow przeznaczonych do
tego celu. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdéceniem
oraz przesuwaniem. W czasie transportu materiatdw nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci urzgdzen i materiatdw przewozonych,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania urzadzen i materiatobw nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzgdzenia i materialty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Urzgdzenia ostroznie
zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

2.3 Wpymagania zwigzane z warunkami dostawy

Dostawa materiatéw i urzgdzen bedzie nastepowac zgodnie z harmonogramem prac.
Miejscem dostawy jest budowa. W uzasadnionych przypadkach, gdy urzgdzenia bedg
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podlegac konfiguracji poza budowg przed montazem dopuszcza sie dostawe urzgdzen
w inne miejsce niz budowa. Miejsce takiej dostawy Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Materialy i urzadzenia bedg dostarczane w fabrycznych opakowaniach,
nierozpakowywane wczesniej. Dopuszcza sie rozpakowanie urzgdzen i dostawe
ponownie zapakowanych urzgdzen tylko, jezeli wynika to z wymagan
technologicznych np. konfiguracji urzadzen lub z przepiséw prawa. Wczesniejszego
rozpakowania materiatow iurzadzen niz na budowie moze dokona¢ wylgcznie
wykonawca lub stuzby i organy administracji panstwowej do tego upowaznione. W
przypadku rozpakowywania urzgdzen przez wykonawce jest on zobowigzany do
poinformowania o tym Inwestora. Inwestor ma prawo skontrolowa¢ stan urzgdzenia
rozpakowanych poza budowg. Za wszelkie uszkodzenia w takich przypadkach
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Dostawa materiatow i urzgdzen podlega odbiorowi przez Inwestora na budowie lub
w innym miejscu uzgodnionym przez Inwestora i Wykonawce.

Po odbiorze materiatdw i urzgdzen, dostarczonych na Budowe, przez Inwestora
wykonawca skfaduje je w miejscu do tego przeznaczonym skad sg one pobierane do
montazu w miejsce docelowe. Za prawidiowe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatéw i urzgdzen odpowiada wykonawca.

Inwestor moze wskaza¢ wykonawcy inne miejsce dostawy materiatdw i urzgdzen.

2.4 Wpymagania zwigzane ze sktadowaniem, przechowywaniem i kontrolg
jakosci

Skfadowanie i przechowywanie materiatdw i urzadzen bedzie sie odbywac¢ na
Budowie. Sktadowane i przechowywane mogg by¢ tylko materiaty i urzgdzenia, ktére
zostaly odebrane przez Inwestora. Wyroby nalezy przechowywac¢ zgodnie z
warunkami okres$lonymi przez producenta wyrobu. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnym wptywatem warunkow atmosferycznych. Wyroby nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowy i celowym uszkodzeniem. Dostep do wyrobdéw powinien by¢
ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli zamawiajgcego. Za uszkodzenie
materiatdw i urzgdzeh podczas sktadowania i przechowywania odpowiada
Wykonawca.
Z miejsca sktadowania i przechowywania materiaty i urzgdzenia sg pobierane do
montazu w miejscu docelowym.
Dopuszcza sie sktadowanie i przechowywanie materiatéw i urzgdzen poza Budowg
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, jezeli jest to uzasadnione technologicznie
lub jest spowodowane brakiem mozliwosci zapewnienia na budowie odpowiednich
warunkéw sktadowania i przechowywania okreslonych przez producenta.
Za sktadowane i przechowywane materiaty i urzgdzenia odpowiada wykonawca.
Inwestor ma prawo wskazac, jako miejsce sktadowania i przechowywania swoje
pomieszczenia poza Budowg. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie sktadowanych i przechowywanych materiatdw przechodzi na
Inwestora.
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Podczas odbioru materiatow i urzadzen Inwestor jest zobowigzany do kontroli, jakosci
dostarczonych materiatbw na zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w projekcie, kompletnosci dokumentacji w postaci $wiadectw, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci dla materiatow i urzgdzen, dokumentaciji techniczno-ruchowej urzgdzenia
oraz karty gwarancyjne;j.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywania robot.

Urzadzenia, maszyny i inny sprzet zmechanizowany uzywany przy realizacji robot
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i eksploatacyjne zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane powinny by¢ zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet, ktory uzytkuje we dobrym stanie technicznym.
Sprzet uzywany do robo6t musi byé zgodny z obowigzujgcym przepisami prawa. Nie
dopuszcza sie przekraczania parametréw pracy urzgdzen i maszyn okreslonych przez
producenta.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie
zwilaszcza przed niepowotanym i niewtasciwym uzyciem.

Jezeli w przepisach prawa lub innych dokumentach sg wymagania dotyczgce
kwalifilkowania urzadzen lub ich kalibracji urzgdzenia, maszyny i sprzet muszag
w momencie wykonywania robét posiada¢ aktualne dokumenty legalizacyjne.

Jezeli do pracy na danym urzadzeniu lub maszynie wymagane sg prawem dokumenty
kwalifikacyjne dla obstugi to pracownik musi posiada¢ odpowiednie dokumenty
w momencie wykonywania prac na danym urzgdzeniu.
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4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Terenu Budowy
oraz terenie i drogach nalezgcych bgdz uzytkowanych przez Inwestora.
Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego a na terenie nalezgcym lub
bedgcym w uzytkowaniu inwestora zgodnie z zasadami okreslonymi przez niego.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

1. Samochdd dostawczy do 0.9 t,

2. Samochod skrzyniowy do 5 t,
Zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.
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5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
5.1 Wymagania ogdélne

Wykonawca odpowiada za jakosc¢ robot i ich zgodnosé z dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego i kompletnego zabudowania i
uruchomienia wszystkich robét. Projekt i specyfikacja sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem
Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian.
Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na
korzy$¢ Zamawiajgcego.
W zakres robét Wykonawcy wchodzi:

1. Dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do

wykonania instalacji wg. zakresu,

2. Zabezpieczenie dostarczonych urzgdzen przed kradziezg, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami moggcymi wptyngc¢, na jakos¢ wykonanych instalaciji,

3. Montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,
4. Dostawa, uktadanie kabli wchodzgcych w skfad instalacji,

5. Wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzgce w
sktad zakresu robdt instalacji okablowania strukturalnego,

6. Wykonanie wszelkich otworéw w scianach budynkdéw a takze uszczelnienie tych
otworow przy przejsciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej,

7. Wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robét zanikowych,

8. Wykonanie niezbednych pomiardéw i testow systemu oraz przedtozenie wynikow
tych pomiaréw do odbioru instalaciji,

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej
w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przedtozenie: certyfikatow
deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych
urzadzen, osprzetu

10.0Oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot
niewymienionych w powyzszych ST, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i
odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.
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5.2 Wymagania szczegbétowe dla poszczegdlnych instalacji

5.2.1 Trasy koryt kablowych

Trasy koryt kablowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Montaz koryt wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Koryta montowa¢ do uchwytéw a uchwyty do elementéw statych konstrukcji budynku
lub do innych elementéw konstrukcyjnych zapewniajgcych wiasciwe mocowanie
uchwytow.

Przejscia tras koryt kablowych przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnic
odpowiednimi materiatami do odpornosci ogniowej przegrody. Uszczelnienia
wykonywane muszg by¢ przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia potwierdzone przez producenta systemu uszczelnien. Po zakohczeniu
instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg uszczelnien p.poz.
Uszczelnienia nalezy wykonywac po utozeniu w korycie kablowym wszystkich kabli z
instalacji, jakie sg przewidziane dokumentacjg techniczng.

5.2.2 Instalacje elektryczne
Wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie:

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC przewodéw, kabli,
sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen spetniajgcych wymagania
okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE,
zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania
bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

2. Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie -ciggi
instalacyjne powinny byC zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji,

3. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace
0 odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

4. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczenie odbioréw jednofazowych,

5. Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddéw bez naruszania
konstrukcji budynku,

6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

7. Trasy przewodow nalezy wykonywac po liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow,

8. Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach
wykonczeniowych podtogowych,

9. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych i kable magistralne
instalacji nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen i
przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szachtach instalacyjnych,

10.Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczegdinych urzgdzen nalezy
prowadzi¢ w obrebie danego pomieszczenia,
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11.Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi, szafy aparatury, nalezy ustawiac¢ w taki
sposbb, aby zapewnic tatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem osbéb
niepowotanych,

12.Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami o zytach miedzianych,

13.Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i sSrodkdow
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

14.Nalezy sprawdzi¢, czy Srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z
aktualnymi przepisami i normami,

15.Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie
byty zrodtem pozarow w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie
ognia,

16.Instalacja powinna zapewni¢ ochrone sSrodowiska przed skazeniem,
emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego,

17.Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zakidcen elektromagnetycznych
(EMI), EMC.

5.2.3 System sygnalizacji wlamania i napadu
Wykonawca zobowigzany jest opracowac rysunki i dokumentacje warsztatowe

dotyczgce montazu i podtgczenia elementdéw systemu sygnalizacji wkamania i napadu.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawiera¢, co najmniej:
1. Rysunki montazu i okablowania kazdego rodzaju elementu wykrywajgcego
stan alarmowy,
2. Rysunki warsztatowe montazu i okablowania interfejsoéw uzytkownika,
3. Rysunki warsztatowe montazu i okablowania centrali alarmowej i elementéw
rozszerzen,
4. Dokumentacje warsztatowg podziatu systemu na strefy wiamaniowe,
5. Dokumentacje warsztatowg podziatu uzytkownikéw systemu na grupy zgodnie.

Wykonawca uzyska akceptacje Inwestora dla opracowanych dokumentow.

Instalacje systemu sygnalizacji wtamania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym oraz dokumentacjami warsztatowymi opracowanymi przez
wykonawce.

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie tras kablowych, utozenie okablowania,
montaz elementoéw wykrywajgcych stany alarmowe, montaz centrali alarmowej wraz
z elementami rozszerzen, montaz interfejséw uzytkownika, potgczenie elementéow
pomiedzy sobg i oprogramowanie ich zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasy kablowe nalezy wykonywac zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.
Wykonawca zaprogramuje system z podziatem na strefy wlkamaniowe. W zakresie
wykonawcy jest uzgodnienie z Inwestorem podziatu obiektu na strefy wlamaniowe.
Wykonawca wykona podtgczenie systemu sygnalizacji wlamania i napadu do systemu
integrujgcego w zakresie przekazywania informacji o stanie systemu oraz
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przyjmowania sygnatéw z systemu integrujgcego w zakresie opisanym w projekcie
wykonawczym.

Wykonawca przeprowadzi testy dziatania systemu w zakresie prawidtowej sygnalizacji
stanow alarmowych, technicznych, interakcji z innymi systemami dla kazdego
elementu systemu. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Inwestora o testach i
umozliwi¢ mu uczestnictwo w testach.

Wykonawca opracuje instrukcje obiektowg dla zainstalowanego systemu sygnalizacii
wiamania.

Wykonawca opracuje instrukcje stanowiskowe dla kazdego rodzaju stanowiska
wystepujgcego w systemie. Minimum nalezy opracowac instrukcje dla obstugi
interfejsu uzytkownika - klawiatury oraz stacji roboczej do zarzgdzania i wizualizacji
systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie z zakresu zainstalowanego
systemu. Zakres szkolenia powinien obejmowacC obstuge systemu na poziomie
uzytkownika, administratora i konserwatora systemu. Wykonawca zorganizuje trzy
szkolenia z tego zakresu.

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikéw Inwestora z zainstalowanego
systemu przez producenta systemu. Szkolenie musi obejmowaé swoim zakresem,
obstuge systemu, konserwacje systemu, zarzgdzanie systemem.

Wykonawca przygotuje dokumentacje zawierajgcg wytyczne konserwacji systemu
zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepisow prawa, norm i wymagan producentow
urzgdzen w tym zakresie.

5.2.4 System kontroli dostepu
Wykonawca zobowigzany jest opracowac rysunki i dokumentacje warsztatowe

dotyczgce montazu i podtgczenia elementdéw systemu kontroli dostepu. Dokumentacja
warsztatowa powinna zawiera¢, co najmniej:

1. Rysunki montazu i okablowania kazdego rodzaju elementu systemu

2. Rysunki warsztatowe montazu i okablowania kontrolerow i modutow

rozszerzen.

Wykonawca uzyska akceptacje Inwestora dla opracowanych dokumentéw.
Elementy nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach.
Montaz elementéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR elementéw i urzgdzen oraz
zaleceniami producenta.
Podczas montazu elementow zweryfikowaé czy nie ma elementéw moggcych
negatywnie wptywa¢ na dziatanie danego elementu, ktére pojawity sie na etapie
realizacji projektu, np. zmiana aranzacji pomieszczenia.
Czytniki montowac nawierzchniowo na wysokosci ok. 1,2 m od poziomu podtogi do osi
czytnika. Przyciski ewakuacyjne montowa¢ natynkowo na wysokosci 1,0 m od
poziomu podtogi do osi przycisku. Elektrozaczepy montowac zgodnie z zaleceniami
producenta. W przypadku wymiany urzadzenh peryferyjnych urzgdzenia montowaé¢ w
miejscu podmienianego urzgdzenia.
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Kontrolery i moduty drzwi oraz zasilacze montowa¢ w miejscach wskazanych na
rzutach.
Prowadzenie okablowania
o Wszystkie trasy kablowe nalezy wykonywac z elementow wyspecyfikowanych
w projekcie.
e Kable prowadzi¢ natynkowo w listwach instalacyjnych.
e W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzi¢ natynkowo w kanatach
kablowych lub rurach instalacyjnych
e Nad sufitami podwieszanymi (tam gdzie wystepujg) instalacje prowadzic
natynkowo w korytach metalowych, kanatach kablowych lub rurach
instalacyjnych
e Na poddaszu instalacje prowadzic w korytach kablowych i rurkach
instalacyjnych

W zakresie wykonawcy systemu bedzie wspétpraca z Wykonawcg systemu
integrujgcego w zakresie integracji za pomocg SDK obydwu systeméw.

5.2.5 System dozoru wizyjnego
Zainstalowane zostang kamery i podtgczone do nowego systemu.

W ramach prac Wykonawca wykona rysunki warsztatowe montazu i podtgczenia
kamer.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji zamawiajgcego harmonogram
szczegotowy przytgczania istniejgcego systemu CCTV do nowego systemu.

5.2.6 System Integrujacy
Zostanie zainstalowany kompletny system z peing funkcjonalnoscig wynikajgca z
projektu wykonawczego.

System integrujgcy nalezy potgczy¢ z:

+ systemem sygnalizacji wkamania i napadu nowo instalowanym
« systemem kontroli dostepu nowo instalowanym

+ systemem telewizji dozorowej nowo instalowanym

Nalezy z Inwestorem ustali¢ szczegoty zwigzane z:

1. Wygladem map graficznych

2. Sposobem wyswietlania informacji w systemie

3. Okresleniem poziomdw dostepu
Wykonawca opracuje harmonogram szczegétowy prowadzenia prac z
uwzglednieniem modernizacji istniejgcych stacji roboczych oraz podtgczenia sie do
istniejgcych systemow bezpieczenstwa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PROJEKT WYKONAWCZY Rozbidrki istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z
budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz zagospodarowaniem terenu. Instalacje teletechniczne 22



Prace prowadzone w pomieszczeniach uzytkowanych przez uzytkownika muszg byc¢
prowadzone w sposob jak najmniej ingerujgcy w normalne funkcjonowanie
pomieszczenia.

Prowadzenie prac nie moze obnizy¢ funkcjonalnosci systemu bezpieczenstwa
posiadanego przez Inwestora. W przypadku koniecznosci wykonania prac
obnizajgcych funkcjonalnosc¢ systemu bezpieczenstwa obecnie uzytkowanego nalezy
poinformowac o tym Inwestora i uzyskac akceptacje na prowadzenie tych prac.

5.2.7 Instalacja okablowania strukturalnego
Osprzet w Szafach GPD, LPD nalezy montowaé zgodnie z zatgczonymi do projektu

rzutami poszczegolnych budynkdw.
Kable prowadzi¢ w kanatach kablowych, korytach teletechnicznych. Odejscia od koryt
wykonywa¢ w rurach sztywnych lub w rurach typu peszel. Instalacje prowadzi¢
natynkowo w kanatach kablowych Ilub rurach instalacyjnych. Nad sufitami
podwieszanymi instalacje prowadzi¢ natynkowo w korytach metalowych, kanatach
kablowych lub rurach instalacyjnych.

5.2.8 Urzadzenia aktywne sieci LAN
Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng warsztatowg i uzgodni jg z

Inwestorem.

Dokumentacja musi zawiera¢ informacje na temat adresacji elementéw, doktadnego
podziatu adreséw na VLAN-y zgodnie z wytycznymi z Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona prace zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
warsztatowa.

Urzadzenia nalezy montowacC w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym.
Montaz urzgdzeh nalezy dostosowaé do harmonogramu prac budowlanych i
instalacyjnych jakie sg prowadzone w obiekcie.

Nie dopuszcza sie montazu urzgdzen w pomieszczeniach, w ktoérych bedag
wykonywane jeszcze prace budowlane lub prace instalacyjne uwazane za brudne. Nie
dopuszcza sie montazu urzgdzeh w pomieszczeniach, ktore nie posiadajg
odpowiedniej infrastruktury technicznej zapewniajgcej odpowiednie zasilanie i warunki
klimatyczne urzgdzen.

Wykonawca zapewni Inwestorowi szkolenie z zainstalowanych urzadzen.
Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacje powdrozeniows.
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6 Wymagania dotyczace badan, odbioru urzadzen i robot

6.1 Wymagania ogdélne
Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce wymagane
pomiary i badania.
Badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami dla poszczegolnych
instalaciji.
Kazda instalacja w budynku powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia
wymagania zgodnie z projektem wykonawczym przepisami prawa i normami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej
dwoch osob, dobrze znajgcych wymagania stawiane odpowiednim instalacjom.
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze byc¢ jednoczes$nie wykonawcg ogledzin, badan i prob z tym, ze z badan
i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonhczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (odpowiednich instalacji w
budynku). Protokot ten powinien zawierac¢ nastepujgce dane:

1. Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzgdzenia,
Nazwe i adres obiektu,
Imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

a r D

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do
eksploatacii,

o

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

7. Podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w
protokole.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkolen dla pracownikéw z instalowanych
systemow i urzadzen.
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6.2 Wymagania szczegbétowe dla poszczegdlnych instalacji

6.2.1 Koryta kablowe
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

1. Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym

2. Zgodnos¢ zastosowanych materiatbw z kartami zatwierdzenia materiatow

i protokotami dostaw

Brak uszkodzen mechanicznych tras koryt kablowych

4. Sprawdzi¢ ilos¢ i jakos¢é wykonanych uszczelnien p.poz jezeli wystepujg oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacjg powykonawcza uszczelnien p.poz

w

6.2.2 Instalacje elektryczne
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

1. Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym

2. Zgodnos¢ zastosowanych materiatbw z kartami zatwierdzenia materiatow
i protokofami dostaw.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji toréw gtéwnych, izolacji toréw
pomochniczych, dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych, dziatania
mechanicznego tgcznikéw, blokad itp., instalacji ochronnej.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem,
sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodow pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania uktadoéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki
i samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug
programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad, itp. Wykonuje sie na napedach
tacznikow oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonac
5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamies$ci¢ w protokole.

1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

e Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢é poddana szczegétowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu
sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami,

e Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co
najmniej dwoch osbéb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym,

e Podstawowy zakres pomiarow o préb obejmuje:

o Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
o Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
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Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

Pomiar rezystancji izolacji kabli,

Pomiar rezystancji uziemienia,

Pomiar prgdoéw uptywowych,

Sprawdzenie biegunowosci,

Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania,

Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

Przeprowadzenie préb dziatania systemoéw,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Poprawnosc¢ potgczen elementow poszczegolnych systemoéw,

Sposobu usuniecia powtoki zewnetrznej,

Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,

Braku uszkodzen mechanicznych,

o Pomiary ciggtosci zyty.

e Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych
systemow po przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.

e Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzac¢ wytgcznie
osoby posiadajgce wazne swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca
pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej takiego swiadectwa,
pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy
urzagdzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e Ogledziny instalacji elektrycznych wchodzgcych w skfad systemu,

e Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

e Proby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw
instalacji.

0 O 0O 0O 0O 0o O o 0O o O o0 o

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
instalacii elektrycznych niskopradowych.

Nazwy i kody CPV:

1.1.1. Zakres robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegoinosci:

1.1.1.1. ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdziat energii
montaz rozdzielnicy gtéwnej RG (z wyposazeniem),
montaz tablic rozdzielczych (z wyposazeniem),
montaz tablicy rozdzielczej wymiennikowni (z wyposazeniem),
montaz tablicy rozdzielczej pomieszczenia teletechnicznego (z wyposazeniem),
montaz instalacji przeciwpozarowych wytacznikdw pradu,
okablowanie,
wykonanie pomiardw.
([ ]
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1.1.1.2. ST.EL.01.02.00 - Instalacja oswietlenia

montaz opraw oswietlenia podstawowego,

montaz opraw oswietlenia awaryjnego,

montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego (na elewacii),
montaz tacznikow, przyciskow,

okablowanie,

wykonanie pomiaréw,

[ J
1.1.1.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja gniazd, sily i sterowania

montaz gniazd 1-fazowych,

zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacj,
zasilanie urzadzen wod.-kan.,

zasilanie urzadzen CO,

zasilanie kabli grzewczych na rurociggach,
zasilanie urzadzen elektrycznych niskopradowych,
okablowanie,

wykonanie pomiarow.

[ J
1.1.1.4. ST.EL.01.04.00 - Instalacja odgromowa i uziemiajaca

montaz zwoddw pionowych niskich (ochrona urzadzen na dachu),
montaz siatki zwoddéw poziomych (ochrona urzadzen na dachu),
montaz przewoddw odprowadzajgcych pod tynkiem,

montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej przy rozdzielnicy RG,
montaz szyn wyrdwnawczych w pomieszczeniach technicznych
montaz zaciskéw kontrolno-pomiarowych,

montaz uziemienia,

wykonanie pomiarow.

[
1.1.1.5. ST.EL.01.05.00 - Trasy kablowe

montaz koryt kablowych,

montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
uktadanie kabli w rurach ostonowych,

wykonane zabezpieczen p.poz.

6.2.3 System sygnalizacji wlamania i napadu
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

1.

Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja
warsztatowymi

Zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z kartami zatwierdzenia materiatéw
i protokotami dostaw

Poprawnos$¢ montazu elementow

Poprawnos¢ komunikacji pomiedzy elementami systemu

Poprawno$¢ dziatania catego systemu pod kontem zgtaszania wiasciwych
komunikatéw dla wszystkich rodzajow zdarzen z elementow wykrywczych
Sprawdzi¢ poprawnos¢ komunikacji systemu z systemem integrujgcym.
Sprawdzi¢  zaprogramowane funkcjonalno$ci opisane w  projekcie
wykonawczym

Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi systemu zgodnie z wymaganiami opisanym
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9.

Sprawdzi¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowe;j
i stanowiskowych

6.2.4 System kontroli dostepu
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

1.

© N O

9.

Zgodnosc¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja
warsztatowymi

Zgodnos¢ zastosowanych materiatow z kartami zatwierdzenia materiatéw
i protokotami dostaw

Poprawnos¢ montazu elementéw w obrebie przejscia SKD

Poprawnos¢ montazu kontroleréw i modutow rozszerzen

Poprawnos¢ instalacji serwera

Poprawnos¢ komunikacji pomiedzy kontrolerami

Poprawnos¢ komunikacji pomiedzy kontrolerami i serwerem

Poprawnosc¢ dziatania przejscia SKD. Nalezy przeprowadzi¢ minimum 3 proby
z uzyciem kart wtasciwych, kart zablokowanych oraz kart spoza systemu
Sprawdzi¢ poprawnos¢ komunikacji systemu SKD z systemem integrujgcym

10.Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi systemu
11.Sprawdzi¢ zaprogramowane funkcjonalnosci opisane w  projekcie

wykonawczym

6.2.5 System telewizji dozorowej
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

1.

No oA

9.

Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja
warsztatowymi

Zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z kartami zatwierdzenia materiatéw
i protokotami dostaw

Poprawnos¢ montazu kamer uwzglednieniem pola widzenia kamery oraz
jakosci obrazu otrzymywanego z kamery

Poprawnos¢ montazu serweréw

Sprawdzi¢ poprawnos¢ archiwizowania materiatu video

Poprawnos¢ montazu stacji roboczych systemu CCTV

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wyswietlania obrazéw na stacjach pod wzgledem,
jakosci obrazu, parametréw obrazu, poprawno$é komunikacji pomiedzy
serwerami a stacjami roboczymi oraz poprawno$¢ komunikacji pomiedzy
serwerami i kamerami

Sprawdzi¢ poprawnos$é generowania sygnatdow alarmowych z kamery dla
funkcji analizy obrazu podstawowej i rozszerzonej

Sprawdzi¢ poprawno$¢ generowania alarmu w przypadku zaniku obrazu z
kamery

10. Sprawdzi¢ poprawnos¢ komunikacji systemu CCTV z systemem integrujgcym
11.Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi systemu
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6.2.6 System Integrujacy
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

1.

B

6.2.7

Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacja

warsztatowymi i uzgodnieniami

Zgodnos¢ zastosowanych materiatow z kartami zatwierdzenia materiatéw

I protokotami dostaw

Poprawnos¢ montazu elementow

Poprawnos¢ komunikacji w systemie

Poprawnos¢ komunikacji z systemami zewnetrznymi w zakresie:

a. Przekazywania sygnatéw o alarmach

b. Przekazywania sygnatow o alarmach technicznych

c. Przekazywania informacji o wykonaniu sterowan zadanych z systemu
integrujgcego

Poprawnos¢ zaimplementowania funkcjonalnosci zapisanych w projekcie

wykonawczym

Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi systemu

Sprawdzi¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowe;j

i stanowiskowych

Instalacja okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje
wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami
norm kategorii 5e wg obowigzujgcych norm.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢é zgodne =z normg PN-EN
50346:2004/A2:2010. Pomiary sieci swiattowodowej powinny by¢é wykonane
zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich
interfejséw okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé¢ aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowacé sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane
urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguraciji
pomiarowej fgcza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguraciji
pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel’) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréow pomiarowych specyfikowanych przez
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producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.
7. Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig kategorii 5e specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
8. Przeprowadzi¢ szkolenia.
9. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierac:
e mape potgczen,
e dlugos$c¢ potgczen i rezystancje par,
e 0OpOZnienie propagacji oraz roznice opdznien propagacii,
e tlumienie,
e NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
e ACR-FiPS ACR-F w dwodch kierunkach,
e ACR-NiPS ACR-N w dwéch kierunkach,
e RL w dwdch kierunkach,
e TCL
e PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry
te sg spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat
wydany przez laboratorium pomiarowe).
10. Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze byC wyznaczone za
pomocg miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.
11.Pomiar ttumienia mocy optycznej nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu metody
wtrgceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.
12.Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w
dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ
ztgcza uniemozliwia takg procedure):
e 0od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
e od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
13.Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢
marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
mierzonej wielkosci).
14.Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu elementéw w obiekcie na zgodnosc¢
Z projektem wykonawczym
15.Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zainstalowanego sprzety zgodnie z protokotem
o dostawy urzgdzen i materiatéw
16.Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci materiatdw z ksigzkg obmiarow.

6.2.8 Urzadzenia aktywne sieci LAN
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
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1. Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym oraz dokumentacjg
warsztatowg i uzgodnieniami

2. Zgodnos¢ zastosowanych materiatbw z kartami zatwierdzenia materiatow

i protokotami dostaw

Przeprowadzenie szkolen.

Przeprowadzenie testow.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obiektowe]

i stanowiskowych.

6.2.9 Testy sieci LAN
Szczegotowe harmonogramy i zakresy testow zostang opracowane w trakcie realizacji

prac na podstawie wtasciwosci wdrazanych przez Wykonawce systemow.

1. Weryfikacja dostarczonych i zainstalowanych urzgdzen sieciowych pod
wzgledem zgodnosci z zawartg w dokumentacji specyfikacja.

2. Weryfikacja poprawnego dziatania urzgdzen sieciowych polegajgca na ich
wytgczeniu, wigczeniu, obserwacji komunikatow startowych, weryfikaciji
zatadowania pliku konfiguracyjnego oraz sprawdzeniu poprawnego dziatania
urzadzenia.

3. Weryfikacja poprawnego logowania sie do urzgdzen sieciowych przy pomocy
protokotu SSH ze stacji zarzadzajgcej administratora sieci informatycznej,
zebranie informacji generowanych przez urzgdzenia sieciowe odnosnie
konfiguracji sprzetowej i zainstalowanego oprogramowania.

4. Weryfikacja poprawnej komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi przy
pomocy komendy PING.

ablw

Test powinien zosta¢ wykonany po ostatecznym odbiorze catosci Systemu Ochrony.
Wyniki testow majg za zadanie okreslenie parametréw prawidtowej pracy Systemu np:
opdznienia komunikacji oraz ilosci utraconych pakietow. Wyniki zostang zawarte
w dokumentacji i bedg stuzy¢é w przysztosci do weryfikacji dziatania sieci
informatycznej.

7 Wymagania dotyczgace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru

Przedmiar robot wg, ktérego wykonawca sporzgdza kosztorys ofertowy zostat
opracowany ha podstawie projektu wykonawczego. Zaproponowana przez
wykonawce cena powinna obejmowaé rowniez wyszczegdlnione w STWIOR roboty
tymczasowe i towarzyszace.

Jezeli wykonawca znajdzie rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, na podstawie,
ktorego wykonuje kosztorys ofertowy, a projektem wykonawczym powinien zgtosic to
Inwestorowi przed ztozeniem oferty. Inwestor ustosunkuje sie do zgtoszonych uwag
udzielajgc wykonawcy instrukcji jak nalezy interpretowac rozbieznos¢.
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7.2 Wymagania dotyczace obmiaru

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.
Obmiar robdét wykonywany jest w postaci ,ksigzki obmiarow”, ktérg prowadzi i
nadzoruje kierownik budowy i/lub kontraktu.

Obmiaru wykonywanych robdt dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy i/lub
kontraktu lub osoba wyznaczona przez niego.

Obmiar robét musi uzyskaé akceptacje wskazanego Przedstawiciela Inwestora

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach
Technicznych lub Przedmiarze Robét, obmiarowi podlegajg wytgcznie Roboty State.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiarow pokazanych na Rysunkach lub pisemnie
zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, chyba, ze wyraznie inaczej opisano
to lub nakazano w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Inwestora na pismie.
Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub przez
Przedstawiciela Inwestora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Bezwzglednie obmiary bedg wykonywane przed zakonczeniem poszczegolnych
etapow realizacji robot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 Opis odbioru robét budowlanych
W ramach wykonywania rob6t wykonywane bedg nastepujgce odbiory:
1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiory czesciowe
3. Odbiér koncowy
4. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

8.1 Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom bedg podlegaty te czesci instalacji, ktore bedg niewidoczne lub
trudnodostepne do sprawdzenia po zakonczeniu robaot.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic;

1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg techniczng
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Zgodnosc¢ materiatow z kartg zatwierdzenia materiatéw
Zgodnos¢ materiatu z protokotem dostawy
Zgodnos¢ ilosci materiatéw z ksigzkg obmiaréw
Jezeli dla danej instalacji ulegajgcej zakryci wymagane sg proby i pomiary to
nalezy je wykonac a protokét przedstawi¢ podczas odbioru.

6. Protokot z odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nalezy dotgczy¢

do odbioru czesciowego lub etapowego.

Odbior odbywa sie komisyjne. W sktada komisji musi wchodzi¢ przynajmniej jeden
przedstawiciel zamawiajgcego upowazniony do podpisania protokotu oraz
przedstawiciel wykonawcy upowazniony do podpisania protokotu.
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8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory cze$ciowe mogg by¢ wykonywane dla cze$ci instalacji, ktore posiadajg swojg
docelowa funkcjonalnos¢ i sg kompletne zgodnie z opisem z projektu technicznego.
Dopuszcza sie odbiory czeSciowe w innym zakresie, jezeli dopuszcza to umowa lub
Wykonawca uzyskat na to zgode Zamawiajgcego.

Odbiorom bedg podlegalty te czesci instalacji, ktore bedg niewidoczne lub
trudnodostepne do sprawdzenia po zakonczeniu robot.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
1. Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
Zgodnosc¢ materiatow z dokumentacjg techniczng
Zgodnos¢ materiatow z kartg zatwierdzenia materiatow
Zgodnosc¢ materiatu z protokotem dostawy
Zgodnos¢ ilosci materiatéw z ksigzkg obmiaréw
Jezeli dla danej instalacji wymagane sg préby i pomiary to nalezy je wykonac
a protokot przedstawi¢ podczas odbioru
7. Jezeli w czesci instalacji podlegajgcej odbiorowi znajdowaty sie instalacje
ulegajgce zakryciu lub zanikajgce to nalezy przedstawi¢ protokoty odbiorowe
tych czesci instalacji
8. Protokot odbioru czedciowego nalezy dotgczyé do protokotu odbioru
etapowego lub kohcowego
Odbiér odbywa sie komisyjne. W skfada komisji musi wchodzi¢ przynajmniej jeden
przedstawiciel zamawiajgcego upowazniony do podpisania protokotu oraz
przedstawiciel wykonawcy upowazniony do podpisania protokotu.
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8.3 Odbioér koncowy

Podczas odbioru koncowego komisja sprawdzi zgodnos$¢ wykonanych prac z umowa.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawic:

1. Protokoty z odbioréw etapéw
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Kompletng dokumentacje powykonawczg

Komplet kart zatwierdzenia materiatow

Komplet pomiaréw i badan instalacji i systeméw
Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu prac
Atesty i certyfikaty dla materiatow i systemow
Certyfikacje dla instalacji podlegajgcych certyfikacji

S

8.4 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Koniecznos¢ wykonania odbioru pogwarancyjnego powinna zostac¢ zawarta w umowie.
Odbiér pogwarancyjny polegat bedzie na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Do wad nie bedzie
uwazane naturalne zuzycie materiatdw powstate w skutek prawidtowego uzytkowania
instalaciji.

9 Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie oddzielnego rozliczania robo6t tymczasowych i prac
towarzyszgcych
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