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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA POTRZEBY PSG TARNOW WRAZ Z BUDOWA OBIEKTU GARAZOWO —

TECHNICZNEGO, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlanych

1. Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112600-1 Wycinanie i napetnianie
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223821-7 Elementy gotowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45422100-2 Stolarka drewniana
45431100-8 Kladzenie terakoty
45431200-9 Kladzenie glazury
45442110-1 Malowanie budynkoéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen



2. WSTEP

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejacego budynku oraz budowa nowego
budynku na potrzeby PSG Tarnéw wraz z budowa obiektu garazowo — technicznego, oraz
zagospodarowaniem terenu. Aktualnie dziatka, jaka obejmuje inwestycja zagospodarowana jest
przez budynek bylego Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Tarnowie wraz z infrastrukturg
towarzyszacg zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Teren dziatki jest czesciowo
ogrodzony. Na dziatke istnieje mozliwo$¢ wjazdu pojazdéw — ciggi komunikacyjne wokot
budynku — zjazd z ulicy Zbylitowskiej przez fragment dzialki sasiedniej, stanowiacej stuzebnos¢.
Na dziatke nie istnieje bezposredni wjazd z drogi publicznej z uwagi na wybudowany w ramach
realizacji Modermizacji Linii Kolejowej Rzeszow-Krakow wiadukt. Na dzialce zapewnione sa
réwniez ciagi komunikacyjne piesze oraz znajduje si¢ zielen uporzadkowana.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00 - Wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan w zakresie
prac architektoniczno — budowlanych, dotyczacych wykonania 1 odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,»ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWY NOWEGO BUDYNKU
NA POTRZEBY PSG TARNOW WRAZ Z BUDOWA OBIEKTU GARAZOWO —
TECHNICZNEGO, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.

2.3.  Zakres Robot objetych ST

Wykonanie rob6t: rozbidrkowych, ziemnych, izolacyjnych, murowych, betoniarskich,
dekarskich, tynkarskich, montazu stolarki okiennej i drzwiowej — zewngtrznej i wewnetrznej,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej, malarskich, brukarskich, ogrodniczych i drogowych.



Wymagania ogolne nalezy stosowac dla nizej wymienionych grup robot budowlanych:

S 01.00. Roboty demontazowe, rozbiorkowe

SOI.1.
S01.2.

S 01.3.
S01.4.

Rozbidrka istniejacego budynku na terenie dziatki

Demontaz elementow konstrukcyjnych ciagéw komunikacyjnych pieszych i
jezdnych,

Utylizacja i wywiezienie gruzu,

Uporzadkowanie terenu budowy przed dalszymi pracami budowlanymi

S 02.00. Roboty ziemne

S02.1.
S 02.2.
S 02.3.
S 02.4.
S 02.5.
S 02.6.
S 02.7

Zasypanie leja powstatego po rozbiorce budynku,

Zabezpieczenie $cian fundamentowych budynku sali gimnastycznej,
Przygotowanie wykopow pod tawy fundamentowe,

Wyréwnanie terenu,

Usunigcie humusu,

Przygotowanie podbudowy pod konstrukcje ciaggdéw komunikacyjnych,
Roboty brukarskie

S 03.00. Roboty budowlane

S03.1.
S 03.2.
S 03.3.
S 03.4.
S 03.5.
S 03.6.
S 03.7.

S 03.8.
S 03.9.

S 03.10.
S03.11.
S 03.12.
S 03.13.
S 03.14.
S 03.15.

Wykonanie warstwy chudego betonu, gr. 10 cm,

Zbrojenie taw fundamentowych,

Betonowanie taw fundamentowych,

Wykonanie izolacji poziomej fundamentow

Wykonanie $cian fundamentowych Zelbetowych,

Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,

Wykonanie §cian zewnetrznych i wewngtrznych z bloczkéw sylikatowych lub
réwnowaznych,

Wykonanie izolacji wodnej podtogi na gruncie papa termozgrzewalna,
Wykonanie izolacji termicznej podlogi na gruncie

Wykonanie jastrychu cementowego — podtoga na gruncie

Wykonanie rdzeni zelbetowych w §cianach,

Wykonanie wiency zelbetowych,

Wykonanie stropow zelbetowych monolitycznych,

Wykonanie podciggdw i belek no$nych,

Wykonanie schodow zelbetowych,



S 03.16.
S 03.17.

S 03.18.
S 03.19.
S 03.20.
S 03.21.
S 03.22.
S 03.23.
S 03.24.
S 03.25.
S 03.26.
S 03.27.
S 03.28.
S 03.29.
S 03.30.

S 03.31.
S 03.32.
S 03.33.
S 03.34.
S 03.35.
S 03.36.

S 03.37.

S 03.38.

S 03.39.
S 03.40.
S 03.41.
S 03.42.

S 04.00

S04.1.

S 04.2.

Wykonanie tynkow wewnetrznych,

Wykonanie konstrukcji dachu w postaci wigzby dachowej drewnianej lub
zespolonej stalowo — drewnianej lub zelbetowo - drewnianej,

Wykonanie nowego poszycia dachowego — blachodachowka,

Wykonanie orynnowania,

Wykonanie obrobek blacharskich,

Wykonanie instalacji odgromowej,

Montaz stolarki okiennej

Montaz stolarki drzwiowej,

Zabudowa wezla cieplnego w budynku,

Wykonanie instalacji CO w budynku,

Wykonanie instalacji wod-kan w budynku,

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku,

Montaz urzadzen elektrycznych (o$wietlenie, gniazda, itp.)

Wykonanie instalacji teletechnicznych,

Dostosowanie budynku dla potrzeb osob niepelnosprawnych (na kondygnacji
parteru sanitariaty dla NS, itp.),

Podzial budynku na strefy ochrony (III i II)

Wypoziomowanie posadzek — wylewka samopoziomujaca,

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

Wykonanie daszkow nad wej$ciami,

Szpachlowanie i malowanie pomieszczen,

UtozZenie plytek na $cianach do wysokosci min. 2,0 m w pomieszczeniach
higienicznych, kuchennych, itp.

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa — weta
mineralna z wykonaniem podtogi z desek dostosowanych do stanu NRO (czegs¢
nieuzytkowa poddasza),

Wykonanie izolacji termicznej dachu w postaci wetny mineralnej (czg$¢ uzytkowa
poddasza),

Wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych — styropian fasadowy
Wykonanie wyprawy elewacyjnej,

Wykonanie obrobek blacharskich,

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokot budynku,

. Zagospodarowanie terenu

Wykonanie ogrodzenia panelowego zakonczonego drutem kolczastym o
wysokosci ponad 2,2 m,
Montaz bramy wjazdowej,



S 04.3. Wykonanie fundamentu pod agregat pradotworczy o wymiarach 4,2 x 2 x 0,3 m,

S 04.4. Montaz kojca dla psa,

S 04.5. Wykonania wiaty $§mietnikowej,

S 04.6. Zdjecie humusu w czgs$ci wykonania ciggéw komunikacyjnych,

S 04.7. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. min 30 cm

S 04.8. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. min 10 cm,

S 04.9. Utozenie kostki brukowej dwuteowej gr. 6 cm — ciagi piesze, 8 cm — ciagi jezdne i
miejsca postojowe,

S 04.10. Oswietlenie zewnetrzne,

S 04.11. Humusowanie obszardw biologicznie czynnych,

S 04.12. Posianie trawy,

Niezaleznie od postanowien Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ obowiazujace normy,

przepisy prawa, instrukcje, itp.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. ST nalezy
stosowa¢ razem z dokumentacjg projektowa obiektu. Wszystkie elementy niezawarte w ST, a
zawarte w dokumentacji projektowej lub w ktoérejkolwiek cze$ci dokumentacji przetargowe;j
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
W przypadku stosowania przez Wykonawce rozwigzan systemowych, do wykonania okreslone;j
pracy, obowiazujacymi sa rowniez instrukcje, specyfikacje oraz zalecenia producenta
proponowanego rozwigzania.

3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, egzemplarz
Dokumentacji Przetargowej i ST.



3.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Przetargowa lub ST 1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Przed
przystgpieniem do wykonania okreslonych czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnien stosowanej technologii z Inwestorem, jednostka projektowa, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow 1 rozwigzan systemowych
niezaakceptowanych przez ww. osoby.

3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng. W
przypadku wykonywania prac wewnatrz pomieszczen Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpieczenstwa i mozliwosci korzystania z pomieszczen przez osoby do tego
upowaznione. Przed przystagpieniem do remontu poszczegdlnych pomieszczen w budynku nalezy
wczesniej uzgodni¢ sposob ich udostepnienia.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow,
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:



1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cia powstania pozaru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zwigzku z wykonywaniem prac rowniez wewnatrz budynku wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia $rodkéw ochrony bezposredniej dla osdéb postronnych
przebywajacych w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sa prace. Nalezy zadba¢ réwniez o
ich bezpieczenstwo. Wszystkie postronne osoby przebywajace w obrebie prowadzenia prac
muszg zosta¢ pouczone o mozliwych zachowaniach i zachowaniach niedopuszczalnych.



3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bg¢dacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W obrgbie istniejacych
instalacji prace prowadzone bedg bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przeloZzenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

OKkreslenia podstawowe:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Slepy kosztorys /przedmiar robot/ — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania



4. MATERIALY

4.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla. Materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Powyzsze winno by¢ poswiadczone odpowiednimi
certyfikatami, atestami, itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prowadzacego.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Miejsca te zostang odpowiednio zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

4.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

4.4. Wymagania wobec stosowanych materialow

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ specyfikacje techniczne, ktore nalezy
przedtozy¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Wszystkie
uzywane materiaty powinny mie¢ udokumentowane pochodzenie i powinny by¢ dopuszczone do
obrotu, jako material budowlany. Materiaty powinny spelia¢ szczegdélowe wymagania okreslone
w dokumentacji technicznej, audycie energetycznym oraz dokumentacji kosztorysowej. W
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przypadku chegci zastosowania materialu niespetiajacego zapisow dokumentacji technicznej,
nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektanta co do mozliwosci ich wykorzystania.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa wymaganiami ST, dokumentacji projektowej, oraz poleceniami Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementdow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow 1
Robodt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci zostanie zawarty w zatacznikach do SIWZ i1 bedzie zawierac:

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia

8.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem,
aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwos$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST oraz dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktdre spetniajag wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

1. W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
e Dziennik Budowy,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
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e korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie zgodniej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty te stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w  Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢gczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

9.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktéorego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem.

14



10.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

10.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca Zamawiajacemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie. Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

10.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Przetargowa i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych 1lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Przetargowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
1 PZJ.

7. Dokumentacj¢ powykonawcza.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza potwierdza¢ bedzie ilos¢ i jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robot. Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
powykonawczej, w sktad ktorej wchodzi¢ beda rysunki techniczne z zaznaczonym zakresem
wykonanych robo6t oraz zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;j.
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10.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior wstepny Robot”.

11.PODSTAWA PEATNOSCI

11.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawcg jako cena ryczattowa dla
catego zadania.

Kwota ofertowa bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Przetargowej.

e Kwoty ofertowe beda obejmowac:
o robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016
z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity
- aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Zlozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej”
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplefi z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j”
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej
w plyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003

ZUAT - 15/VIIL.07/2003 - -Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
o Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212

2 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkoéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U.
22002 r. Nr 72, poz. 664 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speilia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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