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OBMIAR Syst.zabezp.techn. PSG Tarnów

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Syst.zabezp.techn. PSG Tarnów

1 45312200-9 Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu-SSWiN
1

d.1
 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

2
d.1

AL 1 0101-
0101

Montaż kompaktowej centrali alarmowej-Centrala Systemu Sygnalizacji Wła-
mania i Napadu, max. 520 linii, 4 magistrale RS485

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

3
d.1

 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów-Koncentrator z zasilaczem w dużej
obudowie na akumulator 28Ah

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,00

4
d.1

 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów-Koncentrator RIO PCB+Odstępnik
montażowy mosięzny

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,00

5
d.1

 Montaż dodatkowego wyposażenia-Moduł rejestru zdarzeń szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

6
d.1

AL 1 0113-
0101

Montaż modułu -Moduł pętlowy V-Plex w obudowie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

7
d.1

 Montaż dodatkowego wyposażenia-Dodatkowa pamięć  4MB szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

8
d.1

AL 1 0109-
0101

Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah-Akumulator 18Ah, 12V szt

2+7 szt 9,000
RAZEM 9,00

9
d.1

AL 1 0109-
0201

Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah-Akumulator 28Ah, 12V szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

10
d.1

AL 1 0404-
1401

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów-Moduł kontroli dwóch akumulato-
rów

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

11
d.1

AL 1 0107-
0301

Montaż dodatkowego wyposażenia-Moduł dystrybucji napięcia - linie dozorowe szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,00

12
d.1

AL 1 0303-
0201

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego -Konwerter portu RS232 na Et-
hernet

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

13
d.1

AL 1 0303-
0201

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego-Moduł Ethernet+Zestaw monta-
żowy modułu Ethernet

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14
d.1

 Klucz SPI do przechowywania konfiguracji centrali szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

15
d.1

AL 1 0404-
1601

Montaż-Specjalny układ ferrytowy - przeciwzakłuceniowy szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,00

16
d.1

AL 1 0106-
0601

Montaż-Interfejs drukarki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

17
d.1

KNNR 5
0404-01

Obudowa hermetyczna dla adaptera montowanego w studniach kablowych szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,00

18
d.1

 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów -Adapter pętlowy szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,00

19
d.1

 Montaż-Przewód RS232 szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,00

20
d.1

DC 8 0120-
01

Montaż-Przewód RS232 dla rejestratora zdarzeń szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

21
d.1

DC 12 0101-
01

Montaż -Konwerter światłowodowy 2xRS485 + 1xdupleks IO, nadajnik szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

22
d.1

DC 12 0101-
01

Montaż -Konwerter światłowodowy 2xRS485 + 1xdupleks IO, odbiornik szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

23
d.1

KNR 4-03
1001-09

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47
mm na podłożu z cegły

m

450 m 450,000
RAZEM 450,00

24
d.1

KNNR 5
0102-0502

Ułożenie rury RG 16 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu różnym od betonu

m

450 m 450,000
RAZEM 450,00

25
d.1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5ˇmm2 YTKSY
3x2x0,5

m

500 m 500,000
RAZEM 500,00

26
d.1

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane
paskami lub klamerkami, do 7,5ˇmm2 YTKSY 3x2x0,5

m

1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,00

27
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym
niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 YTKSY 3x2x0,5

m

2450 m 2 450,000
RAZEM 2 450,00

28
d.1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5ˇmm2 YTKSY
4x2x0,8

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

29
d.1

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane
paskami lub klamerkami, do 7,5ˇmm2 YTKSY 4x2x0,8

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

30
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym
niż betonowe, przekrój do 7,5ˇmm2 YTKSY 4x2x0,8

m

100 m 100,000
RAZEM 100,00

31
d.1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5ˇmm2 CAB4TP/
0,50

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

32
d.1

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane
paskami lub klamerkami, do 7,5ˇmm2 CAB4TP/0,50

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

33
d.1

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5ˇmm2 CAB4TP/0,50 m

300 m 300,000
RAZEM 300,00

34
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

450 m 450,000
RAZEM 450,00

35
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,025*0,015*450 m3 0,169
RAZEM 0,17

36
d.1

TPSA 39
0501-01

Wciąganie  i układanie kabli światłowodowych LT-cable-outdoor-12-os2 km

0,3 km 0,300
RAZEM 0,30

37
d.1

AL 1 0208-
0101

Montaż elementów obsługowych, klawiatura szyfrowa-Klawiatura systemowa
LCD

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

38
d.1

AL 1 0204-
0101

Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny-Przycisk napadowy stacjonarny szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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39

d.1
AL 1 0202-
0101

Montaż czujki stłuczenia szkła-Akustyczna czujka zbicia szyby z antymaskin-
giem

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,00

40
d.1

AL 1 0201-
0101

Montaż czujki ruchu-Czujka PIR / AM+Uchwyt czujki - ścienny szt

37 szt 37,000
RAZEM 37,00

41
d.1

AL 1 0203-
0101

Montaż czujki otwarcia, kontaktronowa powierzchniowa-Czujka kontaktronowa
powierzchniowa

szt

81 szt 81,000
RAZEM 81,00

42
d.1

AL 1 0203-
0101

Montaż czujki otwarcia, kontaktronowa-Kontraktron magnetyczny przemysłowy szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,00

43
d.1

AL 1 0206-
0601

Montaż czujki specjalnej-Detektor temperatury i zalania+Przewód sensoryczny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

44
d.1

KNR 7-08
0102-01

Układ pomiarowy temperatury miejscowy-Czujnik temperatury układ

1 układ 1,000
RAZEM 1,00

45
d.1

KNNR 5
0301-0201

Przygotowanie podłoża z cegły pod montaż osprzętu instalacyjnego przez
przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,00

46
d.1

KNNR 5
0306-0501

Przełącznik kluczykowy natynkowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

47
d.1

AL 1 0108-
0101

Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego-Sygnalizator optyczno-
akustyczny wewnętrzny

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

48
d.1

AL 1 0108-
0401

Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno-
akustyczny zewnętrzny

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

49
d.1

DC 8 0116-
01

Spawanie kabla światłowodowego spaw

12*2 spaw 24,000
RAZEM 24,00

50
d.1

DC 8 0122-
01

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00

51
d.1

DC 8 0122-
02

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, każdy następny tor pomiar

23 pomiar 23,000
RAZEM 23,00

52
d.1

DC 8 0122-
03

Czynności dodatkowe, udostępnienie punktu pomiarowego pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00

53
d.1

AL 1 0601-
0601

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro-
gramowe (instrukcje), do 200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

54
d.1

AL 1 0602-
0201

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 4-ma ele-
mentami liniowymi

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

55
d.1

AL 1 0602-
0301

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 8-ma ele-
mentami liniowymi

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,00

56
d.1

AL 1 0602-
0401

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 12-ma ele-
mentami liniowymi

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

57
d.1

AL 1 0603-
0101

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, adresy: do 2 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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58

d.1
AL 1 0603-
0201

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 4 adresy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

59
d.1

AL 1 0603-
0301

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 8 adresów szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,00

60
d.1

AL 1 0603-
0401

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 12 adresów szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

61
d.1

AL 1 0604-
0601

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

2 45316200-7 Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej-CCTV
62

d.2
 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

63
d.2

KNNR 5
1001-0201

Montaż i stawianie -Kompozytowy słup kamerowy 6m.+fundament+uchwyty
montażowe z taśmami

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

64
d.2

KNNR 5
0402-01

Szafka z adapterem do montażu na słupie, wyposażona w osprzęt elektryczny,
kasetę na spawy

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,00

65
d.2

AL 1 0701-
0101

Montaż -VXE stacja operatora do 6 monitorów szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

66
d.2

AL 1 0112-
0101

Montaż zasilacza -DIN Rail mounting power supply 120 Watt 48 VDC/1.25 A,
input voltage 85-264VAC, 1x screw terminal

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

67
d.2

AL 1 0701-
0101

Montaż-VXE serwer Core i Media Gateway szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

68
d.2

AL 1 0701-
0101

Montaż-Serwer ANPR VXP ECO, 4TB szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

69
d.2

AL 1 0701-
0101

Montaż-VideoXpert Pro stacja robocza ANPR szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

70
d.2

 Kanał analityczny - LNPR szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

71
d.2

AL 1 0502-
0401

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-HPE 5Y FC 4H Exch HPE
5130 24G PoE+ SVC  [for JH325A]

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

72
d.2

AL 1 0502-
0401

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+
1-slot HI Switch

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

73
d.2

AL 1 0112-
0801

Montaż zasilacza-HPE X362 720W AC PoE Power Supply szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

74
d.2

AL 1 0504-
0701

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-SFP LX extended temp range szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

75
d.2

AL 1 0502-
0401

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-Industrial Gigabit Ethernet
Bridging Converter, 1x 10/100/1000T High Power PoE (60W) to 100/1000X
SFP Port, -40..+75

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

76
d.2

KNNR 5
0406-01

Ochrona przepięciowa toru zasilajacego RST szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,00

77
d.2

AL 1 0504-
0701

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-HPE X120 1G SFP LC LX
Transceiver

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

78
d.2

AL 1 0502-
1001

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-VX dekoder stacji operatora szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

79
d.2

AL 1 0504-
0301

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-VX Manipulator 3D dla stacji
operatora

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

80
d.2

AL 1 0503-
0401

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapi-
su obrazu-VXE rejestrator sieciowy 72TB

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

81
d.2

AL 1 0501-
0301

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor
TVU-Monitor 46", 1920x1080, 500cd/m2

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

82
d.2

AL 1 0501-
0301

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor
TVU-Monitor 27", 1920x1080, 340cd/m2

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

83
d.2

KNR 4-03
1001-09

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47
mm na podłożu z cegły

m

200 m 200,000
RAZEM 200,00

84
d.2

KNNR 5
0102-0502

Ułożenie rury RG 16 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu różnym od betonu

m

200 m 200,000
RAZEM 200,00

85
d.2

KNNR 5
0103-0101

Ułożenie rury RS fi 16 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwy-
tów do podłoża betonowego

m

100 m 100,000
RAZEM 100,00

86
d.2

KNNR 5
0103-0501

Ułożenie rury RS fi 16 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwy-
tów do podłoża różnego od betonu

m

200 m 200,000
RAZEM 200,00

87
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,00

88
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,025*0,015*200 m3 0,075
RAZEM 0,08

89
d.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5ˇmm2-S/FTP kat. 6A m

500 m 500,000
RAZEM 500,00

90
d.2

TPSA 39
0501-01

Wciąganie  i układanie kabli światłowodowych LT-cable-outdoor-12-os2 km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,40

91
d.2

TPSA 40
0503-01

Wciąganie kabla S/FTP kat. 7 zew. m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

92
d.2

AL 1 0501-
0201

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera
TVU -Kamera kompaktowa Sarix Enhanced+ 2MPx+Obiektyw 1/2.8", 2.8-
8mm+Obudowa aluminiowa, grzałka, wentylator, zasilacz 230VAC-in / 12VDC-
out, uchwyt ścienny, zgodność z: IP66, IK10, Type 4X+Uchwyt scienny do
ośw. IR850 IR940 WLED

szt

21+2 szt 23,000
RAZEM 23,00

93
d.2

AL 1 0501-
0201

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera
TVU zewnętrzna-Kamera kopułkowa Sarix Enh+ IR zewnętrzna 3-9mm 2Mpx

szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,00

94
d.2

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt

45*2 szt 90,000
3*2 szt 6,000

RAZEM 96,00
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95

d.2
DC 8 0116-
01

Spawanie kabla światłowodowego spaw

12*2*3 spaw 72,000
RAZEM 72,00

96
d.2

DC 8 0122-
01

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00

97
d.2

DC 8 0122-
02

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, każdy następny tor pomiar

71 pomiar 71,000
RAZEM 71,00

98
d.2

DC 8 0122-
03

Czynności dodatkowe, udostępnienie punktu pomiarowego pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00

99
d.2

AT 14 0111-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykona-
nie 1 pomiaru

pomiar

48 pomiar 48,000
RAZEM 48,00

100
d.2

AT 14 0111-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek
za udostępnienie punktu pomiarowego

pomiar

48 pomiar 48,000
RAZEM 48,00

101
d.2

AT 14 0111-
03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

pomiar

48 pomiar 48,000
RAZEM 48,00

102
d.2

AL 1 0506-
0101

Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt

45 szt 45,000
RAZEM 45,00

103
d.2

AL 1 0506-
0201

Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametrów sterujących szt

45 szt 45,000
RAZEM 45,00

3 45312200-9 Instalacja Systemu Kontroli Dostępu-SKD
104
d.3

 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

105
d.3

AL 1 0701-
0101

Montaż-Serwer kontroli dostępu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

106
d.3

 Licencja serwera z integracją EWS szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

107
d.3

 Licencja Enterprise Server SW-ES-BASE-0 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

108
d.3

 Program komunikacyjny do central OPC szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

109
d.3

 Licencja do obsługi kart gości szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

110
d.3

AL 1 0112-
0201

Montaż zasilacza-Zasilacz 12V 8A bez kabla szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

111
d.3

 Montaż -Kabel do zasilacza SX-PSU szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

112
d.3

AL 1 0109-
0201

Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah-Akumulator 40Ah szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

113
d.3

AL 1 0302-
0601

Montaż elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki)-Sterownik
systemowy z obsługą WEB

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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114
d.3

AL 1 0302-
0801

Montaż elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki)-Moduł
kontroli dostępu 2 przejścia

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,00

115
d.3

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły m

300+770+400 m 1 470,000
RAZEM 1 470,00

116
d.3

KNR 4-03
1001-09

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47
mm na podłożu z cegły

m

230 m 230,000
RAZEM 230,00

117
d.3

KNNR 5
0102-0502

Ułożenie rury RG 16 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu różnym od betonu

m

230 m 230,000
RAZEM 230,00

118
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

230 m 230,000
RAZEM 230,00

119
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,025*0,015*230 m3 0,086
RAZEM 0,09

120
d.3

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5ˇmm2-S/FTP kat. 6A m

300 m 300,000
RAZEM 300,00

121
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od be-
tonu, do 7,5ˇmm2-YTKSY 2x2x0,5

m

300 m 300,000
RAZEM 300,00

122
d.3

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5ˇmm2 YTKSY 2x2x0,5 m

100 m 100,000
RAZEM 100,00

123
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od be-
tonu, do 7,5ˇmm2 LIYCYekw 8x0,5

m

770 m 770,000
RAZEM 770,00

124
d.3

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5ˇmm2 LIYCYekw 8x0,5 m

430 m 430,000
RAZEM 430,00

125
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od be-
tonu, do 7,5ˇmm2 LIYY 2x1

m

400 m 400,000
RAZEM 400,00

126
d.3

AL 1 0301-
0201

Montaż elementów systemu kontroli dostępu-Czytnik naścienny czarny
13,56MHz

szt

39 szt 39,000
RAZEM 39,00

127
d.3

AL 1 0301-
0301

Montaż elementów systemu kontroli dostępu-Czytnik naścienny z klaw. czarny
13,56MHz

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

128
d.3

 Dostawa i montaż: Przepust kablowy /kpl. robót R+M+S/ szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,00

129
d.3

AL 1 0304-
0201

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zamek-Zamek elek-
tryczny do kontroli jednostronnej

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

130
d.3

AL 1 0304-
0201

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zamek-Zamek elek-
tryczny do kontroli dwustronnej

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,00

131
d.3

AL 1 0304-
0101

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, elektrozaczep rewer-
syjny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

132
d.3

 Montaż -Kabel połączeniowy 10m szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,00
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133
d.3

 Montaż-Przycisk awaryjny zielony, podwójny styk szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,00

134
d.3

 Dostawa i motaż:Depozytor kluczy na 64 półwkładki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

135
d.3

 Dostawa i motaż:Moduł na 8 skrytek (pudełka plombowane) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

136
d.3

KNNR 5
1101-02

Podstawa na biurko dla odbiornika szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

137
d.3

AL 1 0112-
0101

Montaż zasilacza -Zasilacz 12VDC 2A DIN6 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

138
d.3

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej -Panel wywoławczy IP, 2nr video, wandalo-
odporny

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

139
d.3

KNNR 5
0409-02

Urządzenia łączności wewnętrznej -Monitor wideo IP+Podstawa monitora szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

140
d.3

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt

2*2+4*2 szt 12,000
RAZEM 12,00

141
d.3

AT 14 0111-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykona-
nie 1 pomiaru

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00

142
d.3

AT 14 0111-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek
za udostępnienie punktu pomiarowego

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00

143
d.3

AT 14 0111-
03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00

144
d.3

AL 1 0306-
0201

Uruchomienie systemu kontroli dostępu, do 4 sterowników (kontrolerów magis-
trali)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

145
d.3

AL 1 0307-
0201

Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe sterownika
(kontrolera magistrali)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

146
d.3

AL 1 0307-
0301

Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe czytnika szt

39+1 szt 40,000
RAZEM 40,00

147
d.3

AL 1 0307-
0401

Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1+9+14 szt 24,000
RAZEM 24,00

148
d.3

 Dostawa i montaż:Szlabany automatyczne wraz ze wspolna wysepką wg. ze-
stawienia projektowego /kpl. robót R+M+S/

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Syst.zabezp.techn. PSG Tarnów

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 61 Instalacja Systemu Sygnalizacji Włama-
nia i Napadu-SSWiN

0,00 0,00%

2 62 - 103 Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej-
CCTV

0,00 0,00%

3 104 - 148 Instalacja Systemu Kontroli Dostępu-SKD 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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