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OBMIAR Syst.zabezp.techn. PSG Tarnow

Lp.[ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Syst.zabezp.techn. PSG Tarnéw

1/45312200-9 |Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu-SSWiN
1 Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2|AL 1 0101- |Montaz kompaktowej centrali alarmowej-Centrala Systemu Sygnalizacji Wta-  |szt
d.1/0101 mania i Napadu, max. 520 linii, 4 magistrale RS485
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
3 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw-Koncentrator z zasilaczem w duzej|szt
d.1 obudowie na akumulator 28Ah
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
4 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow-Koncentrator RIO PCB+Odstepnik |szt
d.1 montazowy mosiezny
13 szt 13,000
RAZEM 13,00
5 Montaz dodatkowego wyposazenia-Modut rejestru zdarzen szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
6|AL 1 0113- |Montaz modutu -Modut petlowy V-Plex w obudowie szt
d.1|/0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7 Montaz dodatkowego wyposazenia-Dodatkowa pamie¢ 4MB szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
8|AL 1 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 12 Ah-Akumulator 18Ah, 12V szt
d.1|0101
2+7 szt 9,000
RAZEM 9,00
9|AL 1 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah-Akumulator 28Ah, 12V szt
d.1/0201
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
10|/AL 1 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw-Modut kontroli dwoch akumulato- |szt
d.1|1401 row
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
11|AL 1 0107- |Montaz dodatkowego wyposazenia-Modut dystrybucji napiecia - linie dozorowe |szt
d.1/0301
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
12|AL 1 0303- |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego -Konwerter portu RS232 na Et- |szt
d.1|0201 hernet
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
13|/AL 1 0303- |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego-Modut Ethernet+Zestaw monta- |szt
d.1/0201 zowy modutu Ethernet
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
14 Klucz SPI do przechowywania konfiguracji centrali szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
15|AL 1 0404- |Montaz-Specjalny ukfad ferrytowy - przeciwzaktuceniowy szt
d.1|1601
15 szt 15,000
RAZEM 15,00
16/AL 1 0106- |Montaz-Interfejs drukarki szt
d.1|0601
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
17|KNNR 5 Obudowa hermetyczna dla adaptera montowanego w studniach kablowych szt
d.1|0404-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
18 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow -Adapter petlowy szt
d.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
19 Montaz-Przewdd RS232 szt
d.1
1 szt 1,000
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RAZEM 1,00
20|DC 8 0120- |Montaz-Przewdd RS232 dla rejestratora zdarzen szt
d.1|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
21|DC 12 0101- |Montaz -Konwerter $wiattowodowy 2xRS485 + 1xdupleks 10, nadajnik szt
d.1|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
22|DC 12 0101- |Montaz -Konwerter $wiattowodowy 2xRS485 + 1xdupleks 10, odbiornik szt
d.1|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
23|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 |m
d.1/1001-09 mm na podiozu z cegly
450 m 450,000
RAZEM 450,00
24|KNNR 5 Utozenie rury RG 16 mm (karbowanej, gietkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz- |m
d.1/0102-0502 |dach w podtozu réznym od betonu
450 m 450,000
RAZEM 450,00
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5"mm2 YTKSY |m
d.1|0206-01 3x2x0,5
500 m 500,000
RAZEM 500,00
26|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane m
d.1]0211-01 paskami lub klamerkami, do 7,5"mm2 YTKSY 3x2x0,5
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,00
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
d.1/0205-01 niz betonowe, przekroj do 7,5" mm2 YTKSY 3x2x0,5
2450 m 2 450,000
RAZEM 2 450,00
28|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5"mm2 YTKSY |m
d.1|0206-01 4x2x0,8
50 m 50,000
RAZEM 50,00
29|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane m
d.1]0211-01 paskami lub klamerkami, do 7,5"mm2 YTKSY 4x2x0,8
50 m 50,000
RAZEM 50,00
30(KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
d.1/0205-01 niz betonowe, przekroj do 7,5" mm2 YTKSY 4x2x0,8
100 m 100,000
RAZEM 100,00
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do 7,5"mm2 CAB4TP/ |m
d.1|0206-01 0,50
50 m 50,000
RAZEM 50,00
32|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane m
d.1]0211-01 paskami lub klamerkami, do 7,5"mm2 CAB4TP/0,50
50 m 50,000
RAZEM 50,00
33|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, tacznie do 7,5"mm2 CAB4TP/0,50 m
d.1|0207-01
300 m 300,000
RAZEM 300,00
34|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1012-01
450 m 450,000
RAZEM 450,00
35/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1014-01
0,025%0,015*450 m3 0,169
RAZEM 0,17
36|TPSA 39 Wocigganie i uktadanie kabli $wiattowodowych LT-cable-outdoor-12-0s2 km
d.1|/0501-01
0,3 km 0,300
RAZEM 0,30
37|AL 1 0208- |Montaz elementéw obstugowych, klawiatura szyfrowa-Klawiatura systemowa |szt
d.1|/0101 LCD
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
38|AL 1 0204- |Montaz czujki napadowej, przycisk reczny-Przycisk napadowy stacjonarny szt
d.1|/0101
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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39|AL 1 0202- |Montaz czujki stluczenia szkta-Akustyczna czujka zbicia szyby z antymaskin- |szt
d.1/0101 giem
10 szt 10,000
RAZEM 10,00
40|AL 1 0201- |Montaz czujki ruchu-Czujka PIR / AM+Uchwyt czujki - $cienny szt
d.1|/0101
37 szt 37,000
RAZEM 37,00
41|AL 1 0203- |Montaz czujki otwarcia, kontaktronowa powierzchniowa-Czujka kontaktronowa |szt
d.1/0101 powierzchniowa
81 szt 81,000
RAZEM 81,00
42|AL 1 0203- |Montaz czujki otwarcia, kontaktronowa-Kontraktron magnetyczny przemystowy |szt
d.1|/0101
20 szt 20,000
RAZEM 20,00
43|AL 1 0206- |Montaz czujki specjalnej-Detektor temperatury i zalania+Przewdd sensoryczny |szt
d.1/0601
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
44|KNR 7-08 Uktad pomiarowy temperatury miejscowy-Czujnik temperatury uktad
d.1/0102-01
1 uktad 1,000
RAZEM 1,00
45|KNNR 5 Przygotowanie podtoza z cegty pod montaz osprzetu instalacyjnego przez szt.
d.1|0301-0201 |przykrecanie do kotkow plastikowych fi 6 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,00
46|/KNNR 5 Przetacznik kluczykowy natynkowy szt
d.1|0306-0501
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
47|AL 1 0108- |Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego-Sygnalizator optyczno- szt
d.1/0101 akustyczny wewnetrzny
szt 3,000
RAZEM 3,00
48|AL 1 0108- |Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno- szt
d.1/0401 akustyczny zewnetrzny
szt 3,000
RAZEM 3,00
49|DC 8 0116- |Spawanie kabla swiattowodowego spaw
d.1|01
12*2 spaw 24,000
RAZEM 24,00
50{DC 8 0122- |Wykonanie pomiaru fgcza $wiattowodowego, pierwszy tor pomiar
d.1|01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00
51|DC 8 0122- |Wykonanie pomiaru tgcza $wiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar
d.1|02
23 pomiar 23,000
RAZEM 23,00
52|DC 8 0122- |Czynnosci dodatkowe, udostepnienie punktu pomiarowego pomiar
d.1|03
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00
53|AL 1 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro- |szt
d.1/0601 gramowe (instrukcje), do 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
54|/AL 1 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 4-ma ele- |szt
d.1/0201 mentami liniowymi
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
55|AL 1 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 8-ma ele-  |szt
d.1/0301 mentami liniowymi
14 szt 14,000
RAZEM 14,00
56|AL 1 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 12-ma ele- |szt
d.1/0401 mentami liniowymi
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
57|AL 1 0603- |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, adresy: do 2 szt
d.1|/0101
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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58|AL 1 0603- |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 4 adresy szt
d.1/0201
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
59|AL 1 0603- |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 8 adreséw szt
d.1/0301
14 szt 14,000
RAZEM 14,00
60|AL 1 0603- |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 12 adresow szt
d.1|0401
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
61|AL 1 0604- |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt
d.1/0601
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2/45316200-7 |Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej-CCTV
62 Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
63|KNNR 5 Montaz i stawianie -Kompozytowy stup kamerowy 6m.+fundament+uchwyty szt
d.2|1001-0201 |montazowe z tasmami
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
64|KNNR 5 Szafka z adapterem do montazu na stupie, wyposazona w osprzet elektryczny, |kpl
d.2|0402-01 kasete na spawy
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
65|AL 1 0701- |Montaz -VXE stacja operatora do 6 monitoréw szt
d.2|0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
66|AL 1 0112- |Montaz zasilacza -DIN Rail mounting power supply 120 Watt 48 VDC/1.25 A, |szt
d.2|0101 input voltage 85-264VAC, 1x screw terminal
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
67|AL 1 0701- |Montaz-VXE serwer Core i Media Gateway szt
d.2|0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
68|AL 1 0701- |Montaz-Serwer ANPR VXP ECO, 4TB szt
d.2|0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
69|AL 1 0701- |Montaz-VideoXpert Pro stacja robocza ANPR szt
d.2|0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
70 Kanat analityczny - LNPR szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
71|AL 1 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-HPE 5Y FC 4H Exch HPE szt
d.2|0401 5130 24G PoE+ SVC [for JH325A]
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
72|AL 1 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ |szt
d.2|0401 1-slot HI Switch
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
73|AL 1 0112- |Montaz zasilacza-HPE X362 720W AC PoE Power Supply szt
d.2|0801
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
74|AL 1 0504- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-SFP LX extended temp range |szt
d.2|0701
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
75|AL 1 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-Industrial Gigabit Ethernet szt
d.2|0401 Bridging Converter, 1x 10/100/1000T High Power PoE (60W) to 100/1000X
SFP Port, -40..4+75
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
76|KNNR 5 Ochrona przepieciowa toru zasilajacego RST szt
d.2|0406-01
2 szt 2,000
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RAZEM 2,00
77|AL 1 0504- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-HPE X120 1G SFP LC LX szt
d.2|0701 Transceiver
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
78|AL 1 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-VX dekoder stacji operatora szt
d.2|1001
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
79|AL 1 0504- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej-VX Manipulator 3D dla stacji  |szt
d.2|0301 operatora
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
80|AL 1 0503- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, urzadzenie do cyfrowego zapi- |szt
d.2|0401 su obrazu-VXE rejestrator sieciowy 72TB
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
81|AL 1 0501- |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, monitor szt
d.2|0301 TVU-Monitor 46", 1920x1080, 500cd/m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
82|AL 1 0501- |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, monitor szt
d.2|0301 TVU-Monitor 27", 1920x1080, 340cd/m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
83|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 |m
d.2|1001-09 mm na podiozu z cegly
200 m 200,000
RAZEM 200,00
84|KNNR 5 Utozenie rury RG 16 mm (karbowanej, gietkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz- |m
d.2|0102-0502 |dach w podtozu réznym od betonu
200 m 200,000
RAZEM 200,00
85/KNNR 5 Utozenie rury RS fi 16 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwy- |m
d.2|0103-0101 |téw do podtoza betonowego
100 m 100,000
RAZEM 100,00
86|KNNR 5 Utozenie rury RS fi 16 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwy- |m
d.2|0103-0501 |tow do podtoza réznego od betonu
200 m 200,000
RAZEM 200,00
87|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1012-01
200 m 200,000
RAZEM 200,00
88|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
0,025%0,015*200 m3 0,075
RAZEM 0,08
89|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5"mm2-S/FTP kat. 6A m
d.2|0207-01
500 m 500,000
RAZEM 500,00
90| TPSA 39 Wocigganie i uktadanie kabli $wiattowodowych LT-cable-outdoor-12-0s2 km
d.2|0501-01
0,4 km 0,400
RAZEM 0,40
91| TPSA 40 Wocigganie kabla S/FTP kat. 7 zew. m
d.2|0503-01
50 m 50,000
RAZEM 50,00
92|AL 1 0501- |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, kamera szt
d.2|0201 TVU -Kamera kompaktowa Sarix Enhanced+ 2MPx+QObiektyw 1/2.8", 2.8-
8mm-+Obudowa aluminiowa, grzatka, wentylator, zasilacz 230VAC-in / 12VDC-
out, uchwyt scienny, zgodnos¢ z: IP66, IK10, Type 4X+Uchwyt scienny do
osw. IR850 IR940 WLED
2142 szt 23,000
RAZEM 23,00
93|AL 1 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, kamera szt
d.2/0201 TVU zewnetrzna-Kamera koputkowa Sarix Enh+ IR zewnetrzna 3-9mm 2Mpx
22 szt 22,000
RAZEM 22,00
94|AT 14 0105- |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt
d.2|02
45*2 szt 90,000
32 szt 6,000
RAZEM 96,00
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95|DC 8 0116- |Spawanie kabla Swiattowodowego spaw
d.2|01
12*2*3 spaw 72,000
RAZEM 72,00
96|DC 8 0122- |Wykonanie pomiaru tgcza $wiattowodowego, pierwszy tor pomiar
d.2|01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00
97|DC 8 0122- |Wykonanie pomiaru tgcza swiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar
d.2|02
71 pomiar 71,000
RAZEM 71,00
98|DC 8 0122- |Czynnosci dodatkowe, udostepnienie punktu pomiarowego pomiar
d.2|03
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00
99|AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykona- |pomiar
d.2|01 nie 1 pomiaru
48 pomiar 48,000
RAZEM 48,00
100|AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek |pomiar
d.2|02 za udostepnienie punktu pomiarowego
pomiar 48,000
RAZEM 48,00
101]AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek |pomiar
d.2|03 za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
48 pomiar 48,000
RAZEM 48,00
102|AL 1 0506- |Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt
d.2|0101
45 szt 45,000
RAZEM 45,00
103|AL 1 0506- |Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |szt
d.2|0201
45 szt 45,000
RAZEM 45,00
3/45312200-9 |Instalacja Systemu Kontroli Dostepu-SKD
104 Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
105|AL 1 0701- |Montaz-Serwer kontroli dostepu szt
d.3|0101
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
106 Licencja serwera z integracjg EWS szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
107 Licencja Enterprise Server SW-ES-BASE-0 szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
108 Program komunikacyjny do central OPC szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
109 Licencja do obstugi kart gosci szt
d.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
110|AL 1 0112- |Montaz zasilacza-Zasilacz 12V 8A bez kabla szt
d.3|0201
9 szt 9,000
RAZEM 9,00
111 Montaz -Kabel do zasilacza SX-PSU szt
d.3
9 szt 9,000
RAZEM 9,00
112|AL 1 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah-Akumulator 40Ah szt
d.3|0201
9 szt 9,000
RAZEM 9,00
113|AL 1 0302- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu kontrolery (sterowniki)-Sterownik |szt
d.3/0601 systemowy z obstugg WEB
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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114|AL 1 0302- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu kontrolery (sterowniki)-Modut szt
d.3/0801 kontroli dostepu 2 przejscia
13 szt 13,000
RAZEM 13,00
115/KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podiozu z cegly |m
d.3|1001-01
300+770+400 m 1470,000
RAZEM 1470,00
116|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 |m
d.3/1001-09 mm na podiozu z cegly
230 m 230,000
RAZEM 230,00
117|KNNR 5 Utozenie rury RG 16 mm (karbowanej, gietkiej, typ lekki) p.t. w gotowych bruz- |m
d.3|0102-0502 |dach w podtozu réznym od betonu
230 m 230,000
RAZEM 230,00
118|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3|1012-01
230 m 230,000
RAZEM 230,00
119|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3|1014-01
0,025%0,015*230 m3 0,086
RAZEM 0,09
120|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, tagcznie do 7,5"mm2-S/FTP kat. 6A m
d.3|0207-01
300 m 300,000
RAZEM 300,00
121|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od be-|m
d.3|0210-01 tonu, do 7,5"mm2-YTKSY 2x2x0,5
300 m 300,000
RAZEM 300,00
122|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, tacznie do 7,5"mm2 YTKSY 2x2x0,5 m
d.3|0207-01
100 m 100,000
RAZEM 100,00
123|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od be-|m
d.3|0210-01 tonu, do 7,5"mm2 LIYCYekw 8x0,5
770 m 770,000
RAZEM 770,00
124 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5"mm2 LIYCYekw 8x0,5 |m
d.3|0207-01
430 m 430,000
RAZEM 430,00
125|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od be-|m
d.3|0210-01 tonu, do 7,5"mm2 LIYY 2x1
400 m 400,000
RAZEM 400,00
126|AL 1 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu-Czytnik nascienny czarny szt
d.3|0201 13,56MHz
39 szt 39,000
RAZEM 39,00
127|AL 1 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu-Czytnik nascienny z klaw. czarny |szt
d.3|0301 13,56MHz
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
128 Dostawa i montaz: Przepust kablowy /kpl. robét R+M+S/ szt
d.3
23 szt 23,000
RAZEM 23,00
129]AL 1 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych, zamek-Zamek elek- szt
d.3/0201 tryczny do kontroli jednostronnej
szt 9,000
RAZEM 9,00
130|AL 1 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych, zamek-Zamek elek- szt
d.3/0201 tryczny do kontroli dwustronne;j
14 szt 14,000
RAZEM 14,00
131|AL 1 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych, elektrozaczep rewer-  |szt
d.3|0101 syjny
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
132 Montaz -Kabel potgczeniowy 10m szt
d.3
23 szt 23,000
RAZEM 23,00
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133 Montaz-Przycisk awaryjny zielony, podwojny styk szt
d.3
14 szt 14,000
RAZEM 14,00
134 Dostawa i motaz:Depozytor kluczy na 64 pétwktadki szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
135 Dostawa i motaz:Modut na 8 skrytek (pudetka plombowane) szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
136|KNNR 5 Podstawa na biurko dla odbiornika szt
d.3|1101-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
137|AL 1 0112- |Montaz zasilacza -Zasilacz 12VDC 2A DING szt
d.3|0101
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
138/ KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej -Panel wywotawczy IP, 2nr video, wandalo- |szt
d.3|0409-01 odporny
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
139|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej -Monitor wideo IP+Podstawa monitora szt
d.3|0409-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
140|AT 14 0105- |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt
d.3|02
2*2+4*2 szt 12,000
RAZEM 12,00
141]AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykona- |pomiar
d.3|01 nie 1 pomiaru
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00
142|AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek |pomiar
d.3|02 za udostepnienie punktu pomiarowego
pomiar 6,000
RAZEM 6,00
143|AT 14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek |pomiar
d.3|03 za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00
144|AL 1 0306- |Uruchomienie systemu kontroli dostepu, do 4 sterownikéw (kontroleréw magis- |szt
d.3|0201 trali)
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
145|AL 1 0307- |Praca prébna systemu kontroli dostepu, proby pomontazowe sterownika szt
d.3/0201 (kontrolera magistrali)
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
146|AL 1 0307- |Praca prébna systemu kontroli dostepu, proby pomontazowe czytnika szt
d.3|0301
39+1 szt 40,000
RAZEM 40,00
147|AL 1 0307- |Praca prébna systemu kontroli dostepu, préby pomontazowe elektromecha- szt
d.3|0401 nicznych elementéw blokujgcych
1+9+14 szt 24,000
RAZEM 24,00
148 Dostawa i montaz:Szlabany automatyczne wraz ze wspolna wysepkg wg. ze-  |kpl
d.3 stawienia projektowego /kpl. robot R+M+S/
kpl 2,000
RAZEM 2,00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH Syst.zabezp.techn. PSG Tarnow

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-61 Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtama- 0,00 0,00%
nia i Napadu-SSWiN
2 62 - 103 Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej- 0,00 0,00%
CCTV
3| 104 -148 |Instalacja Systemu Kontroli Dostepu-SKD 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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